

aktivnosti projekta KK.04.2.1.04.0168	ukupna vrijednost projekta (HRK)	neprihvatljivi troškovi (HRK)	neprihvatljive stavke iz troškovnika	ukupni prihvatljivi troškovi	ukupni prihvatljivi troškovi s jediničnim ograničenjem i ograničenjem zbog max. iznosa bespovratnih sredstava (HRK)	stopa sufinanciranja prema indeksu razvijenosti JP(R)S (%)	bespovratna sredstva iz EFRR-a za (IIIb) (HRK)	sredstva Korisnika za (IIIa) (HRK)	sredstva Korisnika za (I) (HRK)	303,90
	(I)=(II)+(IIIa)	(II)		(IIIa)	(IIIb)	(IV)	(V)=(IIIb)x(IV)	(VI)=(IIIa)-(V)	(VII)=(II)+(VI)	GBP
USLUGA IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE Izrada glavnog projekta energetske obnove	13.400,00	0,00		13.400,00	13.400,00					max 400.000,00
UKUPNO	13.400,00	0,00		13.400,00	13.400,00					
PDV (25%)	3.350,00	0,00		3.350,00	3.350,00					
USLUGA IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE SA PDV-om	16.750,00	0,00		16.750,00	16.750,00					
UKUPNO PRIHVATLJIVO ZBOG KRITERIJA MAKSIMALNOG JEDINIČNOG IZNOSA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA					16.750,00	85%	14.237,50			
ENERGETSKA OBNOVA GRADEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI	925.867,00	319.813,50	I.1; II.4; II.15-18; VI.4; VII; IX.6; X.3-5; XIII.2; XIV.1; XV.1	606.053,50	606.053,50					max 38.336.800,00 kn
ELEKTROTEHNIČKI RADOVI	73.780,00	800,00	I.S7	72.980,00	72.980,00					
STROJARSKI RADOVI	179.875,00	112.461,00	3.1; 4.1; 4.2; 5	67.414,00	67.414,00					
UKUPNO	1.179.522,00	433.074,50		746.447,50	746.447,50					
PDV (25%)	294.880,50	108.268,62		186.611,88	186.611,88					
ENERGETSKA OBNOVA UKUPNO SA PDV-om	1.474.402,50	541.343,12		933.059,38	933.059,38					
UKUPNO PRIHVATLJIVO ZBOG KRITERIJA MAKSIMALNOG JEDINIČNOG IZNOSA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA					759.750,00	60%	455.850,00			
USLUGA STRUČNOG NADZORA GRAĐENJA/PROJEKTANTSKOG NADZORA/KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU Stručni nadzor građenja	28.800,00	0,00		28.800,00	28.800,00					max 1.150.000,00 kn
UKUPNO	28.800,00	0,00		28.800,00	28.800,00					
PDV (25%)	7.200,00	0,00		7.200,00	7.200,00					
USLUGA STRUČNOG NADZORA GRAĐENJA UKUPNO SA PDV-om	36.000,00	0,00		36.000,00	36.000,00					
UKUPNO PRIHVATLJIVO ZBOG KRITERIJA MAKSIMALNOG POSTOTNOG IZNOSA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA					36.000,00	60%	21.600,00			
ENERGETSKI PREGLED I IZRADA ENERGETSKOG CERTIFIKATA NAKON IZVRŠENIH GRADEVINSKIH RADOVA Energetski pregled i izrada energetskog certifikata	4.500,00	0,00		4.500,00	4.500,00					max 50.000,00 kn
UKUPNO	4.500,00	0,00		4.500,00	4.500,00					
PDV (25%)	1.125,00	0,00		1.125,00	1.125,00					
ENERGETSKI PREGLED I IZRADA ENERGETSKOG CERTIFIKATA NAKON IZVRŠENIH GRAĐEVINSKIH RADOVA UKUPNO SA PDV-om	5.625,00	0,00		5.625,00	5.625,00					
UKUPNO PRIHVATLJIVO ZBOG KRITERIJA MAKSIMALNOG JEDINIČNOG IZNOSA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA					4.558,50	85%	3.874,72			
UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA	51.840,00	9.440,00	PM1, PM2, PM3, PM4	42.400,00	42.400,00					max 40.000,00 kn
UKUPNO	51.840,00	9.440,00		42.400,00	42.400,00					
PDV (25%)	12.960,00	2.360,00		10.600,00	10.600,00					
UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA S PDV-om	64.800,00	11.800,00		53.000,00	53.000,00					
UKUPNO PRIHVATLJIVO ZBOG KRITERIJA MAKSIMALNOG IZNOSA BESPOVRATNIH SREDSTAVA					47.058,83	85%	40.000,00			
PROMIDŽBA I VIDLJIVOST Aktivnosti promidžbe i vidljivosti	15.440,00	7.440,00	PV1; PV3; PV4; PV7; PV8	8.000,00	8.000,00					max 20.000,00 kn
UKUPNO	15.440,00	7.440,00		8.000,00	8.000,00					
PDV (25%)	3.860,00	1.860,00		2.000,00	2.000,00					
PROMIDŽBA I VIDLJIVOST UKUPNO S PDV-om	19.300,00	9.300,00		10.000,00	10.000,00	85%	8.500,00			
UKUPNO BEZ PDV-a	1.293.502,00	449.954,50		843.547,50	699.293,86		435.249,78	408.297,72	858.252,22	
PDV (25%)	323.375,50	112.488,62		210.886,88	174.823,47		108.812,44	102.074,43	214.563,05	
UKUPNO S PDV-om	1.616.877,50	562.443,12		1.054.434,38	874.117,33		544.062,22	510.372,16	1.072.815,28	