
 

                        
 
 

ZA  PROJEKTIRANJE,  GRADNJU,  NADZOR, SUDSKO VJEŠTAČENJE  I  USLUGE,  
Trg A.G. Matoša 3, 42 000 Varaždin, info@energo-s.hr, OIB:07898477794   

 

 

INVESTITOR: 

OSNOVNA ŠKOLA ČAZMA 

Alojza Vulinca 22, Čazma 

OIB: 75355446505 
 

GRAĐEVINA: 

Rekonstrukcija školske zgrade Područne 
škole Dapci radi poboljšanja energetske 
učinkovitosti 
Dapci 21, Dapci, Čazma 

 

LOKACIJA: 

k.č. br.1387 k.o. Dapci 

 

GLAVNI PROJEKT – MAPA 2/3 

STROJARSKI PROJEKT 
 

 

 

 
GL. PROJEKTANT:   
Hrvoje Matic, mag.ing.arh. u.s.o.   
A 3003  

 
 

MP 

 
 
 

E-potpis 
   

PROJEKTANT:   
Ivica Barbir dipl. ing. stroj.   
S1696  

 
 

MP 

 
 
 

E-potpis 
   
ZOP: EOPSDP 25-2018  
   
BROJ PROJEKTA: 07-08/2018  
   
MJESTO I DATUM: Varaždin, svibanj 2020.  
   
Za Energo-S d.o.o.   
Ivica Barbir dipl. ing. stroj.   
  

 
 

MP 

 
 
 

E-potpis 
  

mailto:info@energo-s.hr


 
            

GLAVNI PROJEKT – MAPA 2/3 
PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA 

Stranica: 

2 

 

GRAĐEVINA: Rekonstrukcija školske zgrade Područne škole Dapci radi poboljšanja energetske učinkovitosti 

ZOP: EOPSDP 25-2018  BROJ PROJEKTA: 07-08/2018 MJESTO I DATUM: Varaždin, svibanj 2020. 

 

POPIS SURADNIKA 

SURADNIK POTPIS PEČAT 

 
Roman Svetec dipl.ing.stroj. 

 

  

  

  

  

 

 
 

 

  



 
            

GLAVNI PROJEKT – MAPA 2/3 
PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA 

Stranica: 

3 

 

GRAĐEVINA: Rekonstrukcija školske zgrade Područne škole Dapci radi poboljšanja energetske učinkovitosti 

ZOP: EOPSDP 25-2018  BROJ PROJEKTA: 07-08/2018 MJESTO I DATUM: Varaždin, svibanj 2020. 

 

 

Investitor: OSNOVNA ŠKOLA ČAZMA 

 Alojza Vulinca 22, Čazma 

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT – MAPA 2/3 

Strukovna odrednica: STROJARSKI PROJEKT 

 PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA 

Naziv građevine: 
Rekonstrukcija školske zgrade Područne škole Dapci 
radi poboljšanja energetske učinkovitosti 

Lokacija:  Dapci 21, Dapci, Čazma 

 k.č. br.1387 k.o. Dapci 

Zop: EOPSDP 25-2018 

Broj projekta: 07-08/2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Opći dio 

  



 
            

GLAVNI PROJEKT – MAPA 2/3 
PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA 

Stranica: 

4 

 

GRAĐEVINA: Rekonstrukcija školske zgrade Područne škole Dapci radi poboljšanja energetske učinkovitosti 

ZOP: EOPSDP 25-2018  BROJ PROJEKTA: 07-08/2018 MJESTO I DATUM: Varaždin, svibanj 2020. 

 

1.1 Popis sastavnih dijelova projekta i projektanata 
 
 

POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA ZOP: EOPSDP 25-2018 

R.br
. 

Strukovna odrednica Projektant 

1 Arhitektonski projekt Hrvoje Matic, mag.ing.arh. univ.spec.oec. 

2 Strojarski projekt Ivica Barbir, dipl. ing. str. 

3 Elektrotehnički projekt Nenad Novak, dipl. ing. el. 

 
 

POPIS PRATEĆIH ELABORATA  

 Elaborat Izradio 

 Projekt racionalne uporabe energije i 
toplinske zaštite zgrade 

Vladimir Čačko, dipl. ing. građ. 

 Elaborat zaštite na radu Hrvoje Matic, mag.ing.arh. univ.spec.oec. 

 

 
  



 
            

GLAVNI PROJEKT – MAPA 2/3 
PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA 

Stranica: 

5 

 

GRAĐEVINA: Rekonstrukcija školske zgrade Područne škole Dapci radi poboljšanja energetske učinkovitosti 

ZOP: EOPSDP 25-2018  BROJ PROJEKTA: 07-08/2018 MJESTO I DATUM: Varaždin, svibanj 2020. 

 

1.2 Sadržaj 

1 Opći dio _____________________________________________________________________ 3 

1.1 Popis sastavnih dijelova projekta i projektanata ______________________________________ 4 

1.2 Sadržaj ______________________________________________________________________ 5 

1.3 Preslik upisa u sudski registar Trgovačkog suda ______________________________________ 6 

1.4 Preslik rješenje o upisu u imenik ovlaštenih inženjera strojarstva ________________________ 10 

1.5 Preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu projektanta _____________________________ 13 

1.6 Rješenje o imenovanju glavnog projektanta ________________________________________ 14 

1.7 Rješenje o imenovanju projektanta _______________________________________________ 15 

1.8 Izjava o usklađenosti __________________________________________________________ 16 

1.9 Projektni zadatak _____________________________________________________________ 18 

2 Tehnički dio _________________________________________________________________ 19 

2.1 Tehnički opis _________________________________________________________________ 20 

 Uvod _______________________________________________________________________ 20 

 Plinska instalacija _____________________________________________________________ 20 

 Instalacija grijanja _____________________________________________________________ 24 

 Projektirani vijek uporabe strojarskih instalacija unutar građevina i uvjeti za održavanje ______ 26 

3 Ispunjenje temeljnih zahtjeva za građevinu _________________________________________ 27 

3.1 Temeljni zahtjevi za građevinu ___________________________________________________ 28 

3.2 Proračuni ___________________________________________________________________ 33 

 Proračun plinske instalacije _____________________________________________________ 33 

 Proračun godišnje potrošnje plina za grijanje _______________________________________ 34 

 Proračun grijanja _____________________________________________________________ 35 

4 Procjena troškova gradnje ______________________________________________________ 37 

5 Program kontrole i osiguranja kvalitete ____________________________________________ 39 

6 Posebni tehnički uvjeti gradnje i gospodarenje otpadom _______________________________ 43 

7 Grafički dio __________________________________________________________________ 45 
 

List br  Naziv crteža 
 

1.  SITUACIJA  46  

2.  TLOCRT PRIZEMLJA – plinska instalacija – postojeće stanje 47  

3.  TLOCRT PRIZEMLJA – plinska instalacija – novo stanje 48  

4.  SHEMA PLINSKE INSTALACIJE 49  

5.  PRESJEK 1-1 – zrakodimovodna instalacija 50  

6.  TLOCRT PRIZEMLJA – instalacija grijanja – postojeće stanje 51  

7.  TLOCRT PRIZEMLJA – instalacija grijanja – novo stanje 52  
 

  



 
            

GLAVNI PROJEKT – MAPA 2/3 
PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA 

Stranica: 

6 

 

GRAĐEVINA: Rekonstrukcija školske zgrade Područne škole Dapci radi poboljšanja energetske učinkovitosti 

ZOP: EOPSDP 25-2018  BROJ PROJEKTA: 07-08/2018 MJESTO I DATUM: Varaždin, svibanj 2020. 

 

1.3 Preslik upisa u sudski registar Trgovačkog suda  
 

 

 



 
            

GLAVNI PROJEKT – MAPA 2/3 
PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA 

Stranica: 

7 

 

GRAĐEVINA: Rekonstrukcija školske zgrade Područne škole Dapci radi poboljšanja energetske učinkovitosti 

ZOP: EOPSDP 25-2018  BROJ PROJEKTA: 07-08/2018 MJESTO I DATUM: Varaždin, svibanj 2020. 

 

 



 
            

GLAVNI PROJEKT – MAPA 2/3 
PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA 

Stranica: 

8 

 

GRAĐEVINA: Rekonstrukcija školske zgrade Područne škole Dapci radi poboljšanja energetske učinkovitosti 

ZOP: EOPSDP 25-2018  BROJ PROJEKTA: 07-08/2018 MJESTO I DATUM: Varaždin, svibanj 2020. 

 

 



 
            

GLAVNI PROJEKT – MAPA 2/3 
PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA 

Stranica: 

9 

 

GRAĐEVINA: Rekonstrukcija školske zgrade Područne škole Dapci radi poboljšanja energetske učinkovitosti 

ZOP: EOPSDP 25-2018  BROJ PROJEKTA: 07-08/2018 MJESTO I DATUM: Varaždin, svibanj 2020. 

 

 
 
  



 
            

GLAVNI PROJEKT – MAPA 2/3 
PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA 

Stranica: 

10 

 

GRAĐEVINA: Rekonstrukcija školske zgrade Područne škole Dapci radi poboljšanja energetske učinkovitosti 

ZOP: EOPSDP 25-2018  BROJ PROJEKTA: 07-08/2018 MJESTO I DATUM: Varaždin, svibanj 2020. 

 

1.4 Preslik rješenje o upisu u imenik ovlaštenih inženjera strojarstva  

 
 
  



 
            

GLAVNI PROJEKT – MAPA 2/3 
PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA 

Stranica: 

11 

 

GRAĐEVINA: Rekonstrukcija školske zgrade Područne škole Dapci radi poboljšanja energetske učinkovitosti 

ZOP: EOPSDP 25-2018  BROJ PROJEKTA: 07-08/2018 MJESTO I DATUM: Varaždin, svibanj 2020. 

 

 
 



 
            

GLAVNI PROJEKT – MAPA 2/3 
PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA 

Stranica: 

12 

 

GRAĐEVINA: Rekonstrukcija školske zgrade Područne škole Dapci radi poboljšanja energetske učinkovitosti 

ZOP: EOPSDP 25-2018  BROJ PROJEKTA: 07-08/2018 MJESTO I DATUM: Varaždin, svibanj 2020. 

 

 
 
 
 
  



 
            

GLAVNI PROJEKT – MAPA 2/3 
PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA 

Stranica: 

13 

 

GRAĐEVINA: Rekonstrukcija školske zgrade Područne škole Dapci radi poboljšanja energetske učinkovitosti 

ZOP: EOPSDP 25-2018  BROJ PROJEKTA: 07-08/2018 MJESTO I DATUM: Varaždin, svibanj 2020. 

 

1.5 Preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu projektanta  
 

 
 
  



 
            

GLAVNI PROJEKT – MAPA 2/3 
PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA 

Stranica: 

14 

 

GRAĐEVINA: Rekonstrukcija školske zgrade Područne škole Dapci radi poboljšanja energetske učinkovitosti 

ZOP: EOPSDP 25-2018  BROJ PROJEKTA: 07-08/2018 MJESTO I DATUM: Varaždin, svibanj 2020. 

 

1.6 Rješenje o imenovanju glavnog projektanta  
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1.7 Rješenje o imenovanju projektanta  
 
Temeljem članka 52 Zakona o gradnji ( NN 153/13, 20/17, 39/19. 125/19 ) izdaje se:  
 

RJEŠENJE 

o imenovanju projektanta 

 

za „GLAVNI PROJEKT – MAPA 2/3 - STROJARSKI PROJEKT -  PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA“ 
broj: 07-08/2018 
 

građevine: 
Rekonstrukcija školske zgrade Područne škole Dapci radi 

poboljšanja energetske učinkovitosti 

 Dapci 21, Dapci, Čazma 

  

investitora: OSNOVNA ŠKOLA ČAZMA 

 Alojza Vulinca 22, Čazma 

 

kojim imenujem projektanta:  

Ivica Barbir dipl. ing. stroj. 
ovlašteni inženjer strojarstva 

 
Za suradnika na izradi projekta imenuje se: 
 

Roman Svetec dipl.ing.stroj. 
 

 
 
 

 
 
 

Ovo rješenje vrijedi do svršetka projektiranja ili do opoziva. 
 
 
 
 
 
U Varaždinu, svibanj 2020.  Direktor: 

  Roman Svetec dipl. ing. stroj. 
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1.8 Izjava o usklađenosti 
 
Temeljem članka 70. stavak 2, Zakona o gradnji ( NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 ) izdaje se:  
 

IZJAVA 

o usklađenosti 
 

za „GLAVNI PROJEKT – MAPA 2/3 - STROJARSKI PROJEKT -  PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA“ 
broj: 07-08/2018 
 

građevine: 
Rekonstrukcija školske zgrade Područne škole Dapci radi 

poboljšanja energetske učinkovitosti 

 Dapci 21, Dapci, Čazma 

  

investitora: OSNOVNA ŠKOLA ČAZMA 

 Alojza Vulinca 22, Čazma 

 

usklađen sa: 
 

• Urbanistički plan uređenja građevinskog područja – stambene zone Grada Čazme ("Službeni vjesnik 
Grada Čazme, broj 10/09), 

• Prostorni plan Bjelovarsko-bilogorske županije  
 
te sa slijedećim zakonima, propisima i normama: 
- Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

- Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 

- Zakon o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 

- Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10) 

- Zakon o normizaciji (NN br. 80/13) 

-  Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN br. 78/15, 118/18, 110/19) 

-  Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15, 114/18, 

110/19) 

- Zakon o zaštiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 155/13, 41/16, 114/18) 

- Zakon o građevnim proizvodima (NN br.76/13, 30/14, 130/17, 39/19) 

- Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN br. 30/09, 139/10, 14/14, 32/19) 

- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN br. 158/03, 79/07) 

- Zakon o zaštiti zraka (NN br.127/19) 

- Zakonom o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 78/15, 12/18, 118/18) 

- Zakonom o zaštiti prirode ( NN br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) 

-  Zakon o energetskoj učinkovitosti ( NN 127/14, 116/18, 25/20) 

- Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN br. 46/08) 

- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br.145/04) 

- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN br. 118/19) 
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- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN br. 

103/08,147/09, 87/10 i 129/11) 

- Pravilnik o obliku, sadržaju i izgledu oznake sukladnosti proizvoda s propisanim tehničkim svojstvima (NN 

br. 46/08) 

- Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN br. 28/11) 

- Pravilnik zaštite na radu za mjesta rada (NN br. 29/13) 

- Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN br.88/17)  

- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN br. 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)  

- Tehnički propis o građevnim proizvodima ( NN 35/18, 104/19) 

- Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN br. 108/95, 56/10) 

- Plinska goriva (HN H.F1.001)  

- Pravilnik o zahtjevima za stupnjeve djelovanja novih toplovodnih kotlova na tekuće i plinsko gorivo (NN br. 

135/05, 140/12) 

- Njemačkim tehničkim propisima za plinske instalacije DWGV-TRGI 1986 (izdanje 1996)  

- Pravilnikom za projektiranje, izgradnju i održavanje plinovoda i kućnih priključaka od tvrdog polietilena TP-

P 531 

- Pravilnik o radovima na plinskoj mreži s pogonskim tlakom do 4 bar - G 465-II 

- Pravilnikom HSUP-P 600, 2002. 

- Plinarskim priručnikom 7. izdanje (Strelec &suradnici) 

- Pravilnikom za plinske aparate (NN 91/13) 

- Sigurnosno tehnička oprema postrojenja za grijanje toplom vodom s temperaturom polazne vode do 110 

C (HRN M.E7.201-1976.) 

- Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN br. 110/08)  

-    Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN br. 128/15, 70/18, 73/18, 

86/18) 

- Sustavi grijanja u zgradama i građevinama (HRN EN 12831) 

 
 
 
 
 
 

U Varaždinu, svibanj 2020.  Projektant: 

  Ivica Barbir dipl. ing. stroj. 
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1.9 Projektni zadatak 
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2.1 Tehnički opis 

 Uvod 

Ovaj projekt dio je glavnog projekta koji obrađuje rekonstrukciju postojeće školske zgrade Područne škole 
Dapci, u Dapcima, Dapci 21, 43240 Čazma, k.č.br. 1387, k.o. Dapci, u svrhu povećanja energetske 
učinkovitosti zgrade. 
 
Zahvat predviđa radove na postojećoj zgradi kojim se dodaju, obnavljaju ili zamjenjuju dijelovi zgrade koji su 
dio omotača grijanog dijela zgrade te predviđa sljedeće zahvate na instalacijama grijanja zgrade: 

• zamjena plinskog kotla za grijanje 

• ugradba termostatskih ventila 

• izvedba radijatorskog toplovodnog grijanja u dijelu zgrade gdje dosad nije bilo izvedeno,  
te na elektrotehničkim instalacijama zgrade: 

• zamjena postojeće rasvjete energetski učinkovitom (LED) rasvjetom, 

• izvedba sustava zaštite od munje. 
 
Zahvat ne predviđa radove koji bi utjecali na način ispunjenja temeljnih zahtjeva: 

• mehanička otpornost i stabilnost, 

• sigurnost u slučaju požara, 

• higijena, zdravlje i okoliš, 

• zaštita od buke, 

• održiva uporaba prirodnih izvora, 
 
već predviđa promjenu načina ispunjenja samo temeljnih zahtjeva: 

• gospodarenje energijom i očuvanje topline, 

• sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe. 
 
Zahvat ne previđa radove kojima bi se mijenjala usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima. 
 
Za investitora je potrebno izraditi projekt strojarskih instalacija za područnu školu Dapci. Kao energent za 
grijanje i pripremu PTV-a u objektu koristiti se prirodni plin.  
Za zagrijavanje prostorija i pripremu sanitarne potrošne tople vode, predviđena je ugradnja novog plinskog 
kondenzacijskog uređaja snage Q=24 kW.  

 Plinska instalacija 

 Postojeće stanje 
Unutar parcele na sjevernom pročelju na vanjskom zidu objekta nalazi se plinska regulacijska stanica sa 
plinskim priključkom i zaključno sa glavnim ventilom. Unutar plinske mjerno regulacijske stanice smješten je 
y-filtar, regulator tlaka tip Actaris 143-4-36 DN25 te plinomjer na mijeh tip G-6 DN25. Nakon plinskog brojila 
mjereni dio plinske instalacije DN25 vodi se po fasadi te ulazi u kuhinju gdje se plinska instalacija grana se na 
2 grane. Jedna grana plinske instalacije DN20 vodi se prema plinskom atmosferskom kotlu za grijanje snage 
32 kW dok se druga grana plinske instalacije DN15 vodi prema plinskom štednjaku snage 6 kW.  

 Novo stanje 
Postojeći plinski toplovodni kotao snage 32 kW će se demontirati, a na njegovo mjesto će se ugradti novi 
plinski kombinirani kondenzacijski uređaj za grijanje i pripremu PTV snage 24 kW. 

 Priključni plinovod, redukcija tlaka, mjerenje potrošnje i razvodni plinovod 
Priključni plinovod, plinska redukcijska stanica i plinsko brojilo su postojeći i neće se mijenjati. Tlak u mjerenom 
dijelu plinske instalacije iznosi 22 mbar.  
Oko postojećeg plinskog priključka potrebno je ugraditi kanalicu sa poklopcem radi mogućnosti izvršenja 
kontrole istog. Kompletna oprema Plinske MRS neće se mijenjati. 
Nakon plinomjera postojeći dio plinske instalacije koji se vodi po fasadi, potrebno je demontirati. Nakon 
plinomjera novi dio plinske instalacije uvodi se u objekt i spaja se na postojeću plinsku instalaciju. 
Postojeći plinski toplovodni kotao snage 32 kW će se demontirati, a na njegovo mjesto će se ugraditi novi 
plinski kombinirani kondenzacijski uređaj za grijanje i pripremu PTV snage 24 kW. 
Prije plinskih trošila ugrađena je plinska kuglasta slavina radi mogućnosti brzog zatvaranja dotoka plina. Prije 
izvođenja radova potrebno je dobiti suglasnost distributera plina. Za svu ugrađenu opremu potrebno je dobaviti 
valjane ateste na hrvatskom jeziku.  
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Prije početka izvođenja radova potrebno je kompletnu plinsku instalaciju isprati inertnim plinom. 
Prije puštanja plina u plinsku instalaciju potrebno je dostaviti izvješće nadzornog inženjera. 
Detalji razvodnog plinovoda prikazani su u grafičkom dijelu projekta. 
 
Materijal plinskih cijevi 
Sve čelične cijevi koje će se koristiti su crne bešavne cijevi normalne debljine stjenke. 
 
Antikorozivna zaštita plinovoda 
Antikorozivna zaštita nadzemnih dijelova plinovoda i nosivih elemenata sastojati će se od premaza temeljnom 
bojom na prethodno očišćenu površinu od svih nečistoća do metalnog sjaja i od dva premaza zaštitne boje, 
žute za cjevovod, a  sive za nosive elemente cjevovoda i opremu. 
 
Ispitivanje plinske instalacije 
Ispitivanje plinske instalacije provodi se sukladno Pravilniku o uvjetima i postupku ispitivanja nepropusnosti i 
ispravnosti plinskih instalacija prema važećim pravilnicima distributera plina. 
Novo izgrađene ili obnovljene (rekonstruirane) plinske instalacije u građevini ili dijelu građevine provjeravaju 
se i ispituju u postupku građenja u skladu sa odredbama propisa u području građenja, a po obavljenom 
građenju i neposredno prije prvog puštanja plina sukladno odredbama ovog Pravilnika i posebnih propisa u 
području građenja. 
Prvo puštanje plina u plinsku instalaciju potrošača plina obvezno se provodi od strane nadležnog dobavljača 
plina. Pregled novo izgrađene ili obnovljene (rekonstruirane) plinske instalacije kod prvog puštanja plina u 
plinsku instalaciju potrošača plina provodi nadležni dobavljač plina. 
 
Postupak provjere tlačne probe 
Ispitivanje čvrstoće plinskog cjevovoda (strength test) i ispitivanje nepropusnosti (tightness test) plinske 
instalacije obavlja se ovisno o radnom tlaku jednim od 3 postupka tlačne probe (probe na tlak): 

• provjera instalacije za radni tlak do uključivo 100 mbar (10 kPa),   

• provjera instalacije za radni tlak preko 100 mbar do uključivo 1,0 bar  i 

• provjera instalacije za radni tlak preko 1,0 bar do uključivo 5,0 bar 
 
Provjera tlačnom probom 
Provjera kojom se dokazuje ispravnost i nepropusnost plinskog cjevovoda po obavljenom građenju mora 
uključivati vizualnu provjeru i tlačnu probu ovisno o radnom tlaku. 
U slučaju da su izvedeni naknadni popravci ili nadogradnja plinskog cjevovoda po već obavljenoj tlačnoj probi 
i završenim ispitivanjima, takav plinski cjevovod mora biti ponovno provjeren i ispitan. 
Postupak ispitivanja mora biti sposoban međusobno odijeliti pojedina mjesta propuštanja na pojedinom 
odsjeku (sekciji) cjevovoda koji se ispituje te treba biti izabran uzimajući u obzir obujam (volumen) ispitnog 
odsjeka i njegov položaj. 
Dozvoljava se ispitivanje sustava plinskog cjevovoda kao cjelovite jedinice ili po odsjecima, dionicama. Ni u 
kojem slučaju ne dozvoljava se uporaba ventila (zapornog elementa) koji služi istovremeno za zatvaranje plina 
u jednom odsjeku i odvajanje ispitnog medija u susjednom odsjeku, osim ako nije posebno za to predviđen 
par u seriju povezanih ventila s pripadajućim dijelom cjevovoda za međusobno odvajanje radnog i ispitnog 
odsjeka plinskog cjevovoda. 
Ventil se smije podvrgnuti tlačnoj probi samo ako je potvrđeno da je ventil zajedno sa pripadajućim 
mehanizmom za zatvaranje, predviđen da sigurno izdrži ispitni tlak. 
Za regulatore i sklopove sastavljene od ventila i drugih uređaja koji se proizvode izdvojeno i u postupku 
građenja se ugrađuju u sustav plinskog cjevovoda, dozvoljava se ugradnja na temelju ispitivanja koja su 
izvršena u postupku proizvodnje. 
Ako se provjera i ispitivanje sustava plinskog cjevovoda iz bilo kojeg razloga nije mogla provesti na cjelini 
plinskog sustava, već se ispitivanje moralo izvesti po ispitnim odsjecima, provjeru ispravnosti i nepropusnosti 
cjelovitog sustava je dopušteno provesti nakon punjenja plinskog cjevovoda plinom, probom na tlak uz razinu 
tlaka koja odgovara radnom tlaku povećanom za 10% (1,1 pR) i uz provjeru spojeva plinskog cjevovoda 
pjenušavim sredstvom. 
 
Ispitni medij u postupku tlačne probe (probe na tlak) 
Kao ispitni medij u postupku provjere tlačnom probom dopušteno je rabiti inertne plinove, zrak, dušik ili ugljični 
dioksid, ali ni u kojem slučaju kisik. Dijelovi plinske cjevovodne instalacije ispitane kisikom ili drugim agresivnim 
medijem moraju se izrezati i zamijeniti novim. Uporaba zapaljivog i gorivog plina se dopušta za ispitivanje i 
provjeru plinskog cjevovoda čiji radni tlak ne prelazi 100 mbar (10 kPa). 
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Priprema provjere tlačnom probom 
Ispitivanje čvrstoće (strength test) i ispitivanje nepropusnosti (tightness test) tlačnom probom plinskog 
cjevovoda se provode kad je osigurano da su svi spojevi cijevi uključujući zavare, dostupni za pregled i 
provjeru, odnosno prije eventualnog prekrivanja instalacije žbukom i prije izoliranja spojeva. Prekrivanje cijevi 
žbukom i izoliranje spojeva dopušteno je samo nakon uspješno provedene provjere i ispitivanja. 
Klizni oslonci i učvršćivanja po potrebi se moraju dodatno ojačati da bi izdržali povećano opterećenje tijekom 
provjere i ispitivanja tlačnom probom. 
Uređaji i oprema koji nisu predviđeni da budu uključeni u ispitivanje moraju biti izdvojeni od sustava cjevovoda 
i njihova mjesta u cjevovodu zatvorena pomoću odgovarajućeg dijela cijevi za njihov nadomjestak, slijepom 
prirubnicom ili kapom. U tom slučaju ne zahtjeva se posebno provjeravanje prirubničkih spojeva kojim se na 
taj način odvajaju uređaji i dijelovi sustava koji nisu uključeni u provjeru. 
Kada je u sustav plinskog cjevovoda spojen uređaj ili dio koji je predviđen za radni tlak manji od ispitnog tlaka, 
takav uređaj ili sastavni dijelovi uređaja, moraju biti izdvojeni iz sustava plinskog cjevovoda njihovim 
odspajanjem i zatvaranjem izlaznih otvora. 
Kada je sustav plinskog cjevovoda spojen na uređaj ili dio koji je predviđen za radni tlak jednak ili veći od 
ispitnog tlaka, takav uređaj može biti izdvojen od sustava plinskog cjevovoda zatvaranjem pojedinih zapornih 
ventila koji su namijenjeni za njihovo isključivanje iz sustava dobave plina. 
Sve provjere i ispitivanja na sustavu plinskog cjevovoda moraju biti izvođene uz poduzimanje mjera za 
osiguranje sigurnosti djelatnika i javnosti tijekom provjere. Pri tom treba koristiti zaštitne i nepropusne 
pregrade, dodatna učvršćenja i prikladno izvedene podupirače, ako je to potrebno za izdržavanje ispitnog tlaka 
tijekom provjere. Prije provjere unutrašnjost cjevovoda treba očistiti od svih stranih tvari (materijala). 
 
Tlačna proba- instalacija za radni tlak do 100 mbar 
Ispitivanje čvrstoće (strength test) se obavlja na novo postavljenoj instalaciji bez armature pri tlaku od 1,0 bar, 
zrakom ili inertnim plinom. Nakon izjednačenja temperature cjevovoda i okoline, ne smije doći do zamjetnog 
pada ispitnog tlaka u vremenu ispitivanja od 10 minuta. 
Za vrijeme ispitivanja moraju svi ispusti instalacije biti nepropusno zatvoreni metalnim čepovima, kapama ili 
slijepim prirubnicama. Pri ovom ispitivanju spoj s instalacijom koja je pod plinom, nije dozvoljen. Ispitivanje se 
smije izvoditi na instalaciji sa ugrađenom armaturom, ako je nazivni tlak armature najmanje jednak ispitnom 
tlaku.  
Ispitivanje nepropusnosti (tightness test) se provodi ispitivanjem instalacije sa pripadajućom armaturom, ali 
bez trošila, regulacijskih i sigurnosnih elemenata. Plinomjer može biti uključen u glavno ispitivanje. Glavno 
ispitivanje se obavlja pri ispitnom tlaku 110 mbar (11 kPa), zrakom ili inertnim plinom. Nakon izjednačenja 
temperature ne smije doći do zamjetnog pada ispitnog tlaka u vremenu ispitivanja od 10 minuta. Mjerni 
instrument mora imati skalu na kojoj se može pouzdano očitati pad tlaka od 0,1 mbar (10 Pa). 
Rezultate mjerenja je potrebno dokumentirati. 
 
Zaporni organi 
Zaporni organi upotrebljeni kao sastavni dijelovi plinske instalacije iz ovog projekta su : 
-standardni navojni s unutrašnjim (ženskim) cilindričnim cijevnim navojem prema DIN 2999 odnosno HRN 
M.BO.056 za specificirane nazivne otvore od min. NP 10. 
Fitinzi upotrijebljeni kao sastavni dijelovi plinske instalacije iz ovog projekta su ili standardni navarni čelični 
prema DIN-u za specificirane nazivne otvore i pritisak NP 16 ili standardni navojni od kovkastog (temper) lijeva 
s cilindričnim cijevnim navojem prema DIN 2999 ili DIN 2950, odnosno HRN M.B0.056 za specificirane nazivne 
otvore do min. NP 10. 
 
Odvod produkata izgaranja i dovod zraka za izgaranje 
Odvod dimnih plinova i dovod zraka za izgaranje za plinski kondenzacijski uređaj za grijanje i pripremu 
potrošne tople vode izvest će se zrakodimovodnom cijevi do postojećeg dimnjaka te provlačenjem PP cijevi 
kroz dimnjak, a sve prema uvjetima isporučioca plinskog uređaja. 
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Osnovni podaci o prirodnom plinu 

 
 
 
Prirodni plin je zapaljiv, bezbojan, bez mirisa i lakši je od zraka. U slučaju propuštanja plinovoda, neće se 
taložiti, već će odlaziti u zrak. Karakterističan miris daje mu dodani odorans (neugodan miris po sumporu). 
 

Radni tlak plina u instalaciji je: p = 22 mbar 
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 Instalacija grijanja 

Postojeće stanje 
Kao izvor toplinske energije za grijanje objekta koristi se prirodni plin. Unutar kuhinje ugrađen je plinski 
atmosferski toplovodni kotao snage 32 kW. 
Grijanje objekta izvedeno je kao dvocijevno sa čeličnim cijevnim razvodom i člankastim radijatorima. Položaj 
radijatora prikazan je u grafičkom dijelu projekta.  
 
Novo stanje 
Postojeći plinski atmosferski toplovodni kotao snage 32 kW će se demontirati  zajedno sa dimnjačom te odvesti 
na deponij. 
Kompletna instalacija grijanja unutar objekta zajedno sa ogrjevnim tijelima ostaje postojeća i ne mijenja se. Na 
radijatorske baterije ugradit će se termostatski ventili. 
Za potrebe grijanja i pripremu PTV-a objekta, ugraditi će se novi plinski kondenzacijski uređaj snage Q=24 
kW. U vježbaonici, spremištu rekvizita, hodniku i WC-u ugradit će se pločasti radijator radi zadovoljavanja 
toplinskih gubitaka. Isti će se spojiti na postojeći cijevni razvod radijatorskog grijanja u hodniku. Strojarskim 
instalacijama predviđeno je održavanje sljedećih mikroklimatskih uvjeta u prostorijama predmetnog objekta: 

Temperatura grijanja svih prostorija      20 °C 
 
Instalacija grijanja dimenzionirana je prema proračunu toplinskih gubitaka HRN EN 12831 i vanjskoj projektnoj 
temperaturi od -15°C, te željenoj temperaturi grijanja ovisno o namjeni prostorije. 
 
Radijatorsko grijanje 
U sve prostorije ugrađeni su člankasti radijatori. Sve radijatore je potrebno opremiti termostatskim ventilom sa 
termostatom za javne prostore u antivandal izvedbi. 
Novopredviđene radijatorske baterije biti će također člankasti radijatori sa lijevim ili desnim priključkom ovisno 
o položaju cijevne mreže. Radijatori će biti opremljeni sa odzračnim pipcem termostatskim ventilom sa 
termostatom, zaključnim ventilom te nosačima i konzolama 
Položaj ogrjevnih tijela kao i cijevna mreža grijanja su postojeći i neće se mijenjati i prikazani su u grafičkom 
dijelu projekta. 
 
Plinski uređaj za grijanje 
Za potrebe grijanja i pripremu PTV-e unutar objekta ugradit će se novi plinski kondenzacijski uređaj snage 
Q=24 kW. Plinski uređaj ovog tipa za izgaranje ne koristi zrak iz prostorije i opremljeni je sa svom potrebnom 
sigurnosnom, regulacijskom i indikatorskom opremom. Plinski priključak te priključci za grijanje i potrošnu toplu 
vodu  nalaze se s donje strane uređaja što omogućuje jednostavnu montažu uređaja. Uređaj dolazi s 
ugrađenim sklopom koji daje prednost pripremi sanitarne tople vode. Unutar uređaja ugrađen je plamenik od 
nehrđajućeg čelika, graničnik temperature dimnih plinova, upravljački uređaj, ekspanzijska posuda, automatski 
brzi odzračnik, manometar, sigurnosni ventil, graničnik temperature te presmjerni ventil.  
Instalacija uređaja se mora izvršiti u skladu s važećim propisima (EN norme, međunarodne norme i nacionalne 
norme) koji se odnose na projektiranje, ugradnju i održavanje toplinskih i rashladnih sustava od strane stručno 
osposobljenog osoblja prema uputama proizvođača. 
 
Cijevna mreža 
Cijevna mreža grijanja je postojeća i neće se mijenjati. Ozračivanje sustava vršiti na radijatorima i plinskom 
uređaju te na najvišim dijelovima instalacije. Novi radijatori će se spojiti na postojeći cijevni razvod 
radijatorskog grijanja u hodniku. 
 
Ispitivanje instalacije grijanja 
Nakon završetka polaganja cijevi i priključnih vodova treba krugove grijanja ispitati pod tlakom. Tlačno 
ispitivanje se može provesti vodom ili komprimiranim zrakom. Ispitivanje komprimiranim zrakom se 
preporučuje u slučajevima kad postoji opasnost od smrzavanja, odnosno kad još nije određeno točno vrijeme 
puštanja sustava u rad. Punjenje sustava grijanja treba provesti za svaki krug grijanja posebno. Voda koja se 
koristi u sustavu mora biti besprijekorna. Krugove grijanja treba puniti tako dugo dok se ne pojavi voda bez 
mjehurića. Zatim se krug grijanja mora zatvoriti, a slijedeći krug grijanja napuniti na isti način. Tlačno ispitivanje 
se treba provesti u skladu s priloženim protokolom ispitivanja i pismeno zabilježiti. Energetsku centralu treba 
prije tlačnog ispitivanja odvojiti od dijela koji se ispituje. Kod tlačnog ispitivanja treba obratiti pažnju na to da 
razlike u temperaturi uzrokuju promjene tlaka (orijentacijska vrijednost: 10 K promjene u temperaturi uzrokuje 
promjenu tlaka od cca 0,5 bara). Ispitni tlak bi trebao iznositi min. 8 do 10 bara. Za vrijeme glavnog ispitivanja 
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tlak može pasti za maksimalno 0,5 bara. Potrebna točnost prikaza manometra: 0,1 bar. Nakon završetka 
tlačnog ispitivanja treba sve do završetka radova na polaganju estriha sigurnosni tlak podesiti na 3 do 4 bara, 
a nakon završetka radova treba još jednom ispitati nepropusnost. 
 
Regulacija toplovodnog grijanja 
Ugradnjom radijatorskih termostata postiže se decentralizirana regulacija koja omogućava regulaciju 
temperature zraka u svakoj prostoriji zasebno, bez obzira na promjenu uvjeta zbog npr. utjecaja sunčevog 
zračenja, odavanje topline rasvjetnih tijela, opreme uređaja, osoba i slično.  Kada se sobna temperatura 
smanjuje, mijeh termostatske glave se steže, otvarajući time ventil, te se na taj način povećava dovod topline 
u ogrjevno tijelo (radijator) upravo onoliko koliko je potrebno za željenu sobnu temperaturu. Ako se sobna 
temperatura povećava, mijeh se rasteže, te pritvarajući tako ventil prigušuje dotok tople vode u radijator.  
Na radijatorske baterije predviđena je ugradnja tlačno neovisnog radijatorskog ventila sa predpodešenjem, a 
na koji se ugrađuje termostat. 
Kod plinskog kondenzacijskog uređaja ugradit će se i automatika ovisna o vanjskoj temperaturi koja regulira 
temperaturu polaznog voda grijanja. Vanjski osjetnik temperature smjestit će se na sjeveroistočno pročelje 
objekta. 
 
Priprema PTV 
Novi plinski kondenzacijski uređaj potrebno je spojiti na dovod hladne vode. Iz plinskog kondenzacijskog 
uređaja vodit će se instalacija tople vode prema sanitarnim uređajima u kuhinji i sanitarnim prostorima. 
Na  razvodima  mreže,  ispred sanitarno-tehničkih uređaja, montirati će se ravni propusni podžbukni ventili s 
kromiranom kapom i rozetom, ili kutni ventili. 
Vodovodne instalacije unutar građevine izvest će se iz PP-R cijevi predviđenih za instalaciju sanitarne vode 
sa izolacijom i odgovarajućih fazonskih komada. 
Nakon montaže kompletan cjevovod vodovodne mreže ispitat će se pod tlakom (probno i glavno ispitivanje). 
Za  predispitivanje se koristi pritisak koji odgovara dozvoljenom radnom max. pritisku (10 bar-a) uz dodatnih 
5 bar-a. Taj pritisak treba uspostaviti unutar 30 min. u razmacima od po 10 min. 2 puta. Pritisak ni nakon 
ispitivanja od daljnjih 30 min. ne smije pasti za više od 0,6 bar-a, te nigdje ne smije doći do popuštanja vodova 
ili spojeva. Glavno ispitivanje vrši se neposredno nakon predispitivanja. Ispitivanje traje 2 sata. Pri tom pritisak 
očitan nakon predispitivanja, u narednih dva sata ne smije pasti više od 0,2 bara. Također ni na jednom dijelu 
postrojenja ne smije doći do popuštanja vode.  
Važno je kod ispitivanja pregledom provjeriti sve spojeve, jer aparat koji bilježi jačinu pritiska nije u stanju 
zabilježiti mjesta na kojima dolazi do manjeg istjecanja vode. 
 
Nakon tlačne probe izvršit će se dezinfekcija kompletne instalacije. Dezinfekciju cjevovoda izvesti u svemu 
prema uputama nadležne zdravstvene ustanove, od koje je potrebno ishoditi pozitivan nalaz o sanitarnoj 
ispravnosti vode. Održavanje funkcionalnosti instalacije u eksploataciji je u obvezi vlasnika i korisnika 
građevine.  
Uspješnost dezinfekcije utvrditi će se bakteriološkom analizom uzoraka vode iz mreže, koju će izvršiti nadležna 
zdravstvena ustanova te o tome izdati nalaz. 
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 Projektirani vijek uporabe strojarskih instalacija unutar građevina i uvjeti za održavanje  

Strojarske instalacije su projektirane tako da, tijekom njezina korištenja, različita djelovanja ne prouzroče 
nedopuštene deformacije te oštećenja opreme. Kvalitetna izvedba završnih instalaterskih radova, uvjet su za 
pravilno funkcioniranje građevine, a ujedno se olakšavaju postupci održavanja. Na građevini je potrebno 
redovito, jednom godišnje izvršiti kontrole nepropusnosti i tlačne probe te otkloniti ih u slučaju pojavljivanja 
istih Isto tako potrebno je redovito servisirati i umjeravati sve strojeve i uređaje te sigurnosne elemente prema 
važećim zakonima i pravilnicima. Pregledati sve spojne i ovjesne elemente. 
Vremenski period održavanja i kontrolu plinske instalacija i plinske mjerne i regulacijske opreme vršiti prema 
zahtjevima distributera plina. Projektirani vijek trajanja podzemnih dijelova iznosi 30-40 godina dok se za 
unutrašnju instalaciju predviđa rok trajanja od 25-30 godina. 
Projektirani vijek trajanja uređaja za grijanje iznosi 25 godina uz redovito servisiranje i održavanje. Kontrola 
ložišta za izgaranje plinovitih goriva provodi se u svrhu zaštite zraka od onečišćenja i zaštite od požara 
kontrolom ispravnosti rada ložišta. Za ložišta snage do 26 kW jedan puta u dvije godine, od 26 do 50 kW 
jedanput godišnje, a za ložišta veće snage svakih 13 tjedana. 
 
Projektirani vijek trajanja strojarskih instalacija na predmetnom objektu iznosi 25 godina. 
 
Uvjeti održavanja opreme 
Sve projektirane instalacije će se izvesti uz poštivanje normi i propisa za njihovu ugradnju, te ne predstavljaju 
opasnost u toku uobičajene eksploatacije, stručnog rukovanja (prema uputstvima proizvođača) i redovitog 
održavanja, uz zakonski predviđene provjere, preglede, kontrole i ispitivanja. 
Uređaje i opremu smije pustiti u pogon i probni rad, a kasnije i održavati samo pravna osoba ovlaštena od 
proizvođača opreme ili pravna osoba koja je registrirana za tu djelatnost. 
Nakon dovršene montaže, obavljenih ispitivanja i reguliranja postrojenja ili instalacije, te obavljenog probnog 
pogona izvođač radova daje investitoru zahtjev za primopredaju postrojenja ili instalacije. Investitor je dužan 
da u roku 8 dana od dobivanja zahtjeva (sa priloženim kopijama zapisnika o obavljenim ispitivanjima) sastaviti 
komisiju koja će u njegovo ime od izvođača radova preuzeti postrojenje ili instalaciju. Izvođač radova je dužan 
prilikom primopredaje radova uručiti investitoru svu relevantnu dokumentaciju, uključivo postaviti upute za 
rukovanje postrojenjem ili instalacijom na pogodno mjesto u prostoriji iz koje se rukuje istima. 

Projektant garantira za funkcionalnost i ostvarenje projektiranih parametara postrojenja ili instalacije pod 
uvjetom da se radovi izvode kvantitativno i kvalitativno na način kako je predviđeno projektnom 
dokumentacijom, odnosno pravilima struke. Izvođač radova daje garanciju na izvedene radove i opremu od 
dana primopredaje radova za period koji je zakonski propisan ili je preciziran ugovorom s tim da garantni rok 
preciziran ugovorom ne može biti kraći od zakonski propisanog 

Ukoliko se izvoditelj ne odazove pozivu i ne otkloni nedostatke, investitor će iste otkloniti po trećem licu na 
teret izvoditelja. 
 
 
 
U Varaždinu, svibanj 2020.  Projektant: 

  Ivica Barbir dipl. ing. stroj. 
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3 Ispunjenje temeljnih zahtjeva za građevinu 
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3.1 Temeljni zahtjevi za građevinu 
 
 Mehanička otpornost i stabilnost 
Dokazi o ispunjavanju uvjeta mehaničke otpornosti i stabilnosti iskazani su u Mapi: Građevinski projekt. 
Instalacije predviđene ovim projektom koje se ugrađuju u građevinu, ne utječu na mehaničku otpornost i 
stabilnost. Uređaji za potrebe strojarskih instalacija postavljaju se na za to predviđene temelje, a prijenos 
vibracija riješen je konstrukcijom odnosno antivibrirajućim podlogama ili samom konstrukcijom uređaja. 
 

 Sigurnost u slučaju požara 

Građevina je projektirana tako da ispunjava bitne zahtjeve iz područja zaštite od požara propisane zakonom.  
 
Zaštita od požara osigurat će se tako da se u slučaju požara:  

• očuva nosivost konstrukcije tijekom određenog vremena utvrđena posebnim propisom 

• spriječi širenje vatre i dima unutar građevine 

• spriječi širenje vatre na susjedne građevine 

• omogući da osobe mogu neozlijeđene napustiti građevinu, odnosno da se omogući njihovo 
spašavanje 

• omogući zaštita spašavatelja 
 
Najveću potencijalnu opasnost od izbijanja požara i eksplozije predstavlja nekontrolirano izlaženje prirodnog 
plina u okolni prostor. Obzirom da u plinovodu protječe plin pod povišenim tlakom (pretlakom) to će u slučaju 
havarije na plinovodu (lom, puknuće, korozija) plin izlaziti u okolinu stvarajući povišenu koncentraciju. Opasna 
koncentracija prirodnog plina kod koje može doći do eksplozije pri pojavi iskre ovisi o sastavu plina, te obično 
nastupa kod 4 % volumnog udjela plina u smjesi plina i zraka. Ta opasna koncentracija počinje donjom 
granicom eksplozivnosti (DGE) i prisutna je do otprilike 17 % volumnog udjela plina u smjesi plina i zraka. Ova 
se povišena koncentracija naziva gornjom granicom eksplozivnosti (GGE). U pojasu iznad te koncentracije 
može doći do zapaljenja plina.  
Prirodni plin je zapaljiv, bezbojan, bez mirisa i lakši je od zraka. U slučaju propuštanja plinovoda izlaziti će iz 
cjevovoda tražeći put najmanjeg otpora, pa postoji mogućnost prodiranja duž postojećih kanala u zemlji u 
objekte. Posebno je opasno ako se nakuplja u kanalizaciji stvarajući opasnu koncentraciju. 
Karakterističan miris daje mu dodani odorans (neugodan miris po sumporu) pa ga se po tome može osjetiti. 
Propuštanje plina može se javiti u slučaju loše izvedenih brtvljenih spojeva, kvara na ventilima, puknuća 
zavara, loma cijevi, utjecaja korozije ili prekoračenjem dozvoljenog tlaka plinovoda pmax.  
Najčešći uzroci nekontroliranog izlaženja plina smatraju se spojevi koji nedovoljno brtve, neispravna mjerno-
regulacijska oprema, loše izvedeni zavareni spojevi, neodržavanje plinovoda i utjecaj korozije. Zapaljenje i 
eksploziju plina može izazvati električna iskra, unošenje električnih uređaja koji iskre u blizinu mjesta 
ispuštanja, korištenje alata koji iskri, elektrostatički naboj, iskra iz motornih vozila i unošenje otvorenog 
plamena.  
Kontrolirano izlaženje plina može biti uzrokom požara prilikom izvođenja radova na plinskom sustavu u 
postupku pražnjenja i čišćenja plinovoda, te ispiranja plinovoda zrakom i ispuštanja plina u okolinu. Da bi se 
otklonila potencijalna opasnost od izbijanja požara i eksplozije potrebno je pridržavati se odgovarajućih pravila 
za siguran način izvođenja takvih zahvata na cjevovodu. 
 
Kako bi se spriječili navedeni uzorci nastanka požara ili eksplozije kod kontroliranog i nekontroliranog 
ispuštanja plina, pri projektiranju se primjenjuju sljedeće preventivne mjere, koje su prvenstveno za nadzemne 
dijelove instalacija: 
- svi su uređaji i oprema atestirani i zadovoljavaju propise 
- kontrola izvedene instalacije dokazuje se izvršenom tlačnom probom 
- odvod dimnih plinova omogućuje sprečavanje stvaranja eksplozivnih smjesa ili otrovnih smjesa 
- radnici zaduženi za nadzor i održavanje u svom radu trebaju koristiti neiskreći alat i detektore pojave 

eksplozivne koncentracije zraka i plina, 
- izvodi se gromobranska zaštita nadzemnih dijelova instalacija za zaštitu od atmosferskog pražnjenja kao 

i uzemljenje uz osiguranje dobrog galvanskog spoja metalnih konstrukcija i spojeva za odvođenje statičkih 
naboja 

- plinski plamenik opremljen je duplom kontrolom nepropusnosti 
- plinski uređaji su opremljeni potrebnom radnom i sigurnosnom automatikom kojom se sprječava 

eventualno pregrijavanje i pojava plamena u samom uređaju 
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- na plinskim uređajima se nalaze sigurnosni ventili 
- plinski uređaji su obučeni u zaštitni plašt radi sprječavanja širenja topline u okolinu i na druge elemente 
- zatvaranje plina osigurano je glavnim ventilom na pročelju objekta 
Nadalje, mogućnost nastanka požara postoji od prijenosa topline na okolne elemente građevine. To se 
sprječava postavljanjem uređaja na potrebnu udaljenost od elemenata građevine. 

 
Sustav grijanja izveden je cirkulacijom tople vode koje je temperature 60/40°C a voda kao medij ne predstavlja 
opasnost od nastanka požara. 
Prethodne navedene mjere za sprječavanje i smanjenje opasnosti od požara i eksplozije bit će djelotvorne 
jedino onda, kada će se provoditi redoviti nadzor (posebno nadzemne instalacije), pravilna manipulacija (cijevi, 
zaporni organi, ostala oprema), te radovi na servisnom održavanju u normalnom radu objekta od strane 
stručno osposobljenih radnika. 
 
Tehnička rješenja 
Kontrola ložišta za izgaranje plinovitih goriva provodi se u svrhu zaštite zraka od onečišćenja i zaštite od 
požara kontrolom ispravnosti rada ložišta. Za ložišta snage do 26 kW jedan puta u dvije godine, od 26 do 50 
kW jedanput godišnje, a za ložišta veće snage svakih 13 tjedana. 
Analizirajući mogućnosti nastanka požara, vezano za projektirane instalacije može doći do stvaranja metana 
u fekalnoj kanalizaciji uslijed truljenja fekalija, ali je zbog sprečavanja te mogućnosti izvedena ventilacija 
fekalne kanalizacije. 
Navedene instalacije transportiraju medije ili energente koji ne ugrožavaju niti povećavaju požarno opterećenje 
građevine. Sva instalacija izvedena je polietilenskim, bakrenim i čeličnim cijevima vođena vertikalno i 
horizontalno /podžbukno/nadžbukno ili u podu/.  
Uz poštivanje ovih odredbi za vrijeme izvođenja stroj. instalacija i u tijeku eksploatacije projektiranih stroj. 
uređaja ne bi smjelo doći do opasnosti od požara i eksplozije. 
 
 Higijena, zdravlje i zaštita okoliša 

Zgrada je projektirana tako da se spriječi: 

• oslobađanje opasnih plinova, para i drugih štetnih tvari (onečišćenje zraka i slično) 

• zračenje 

• onečišćenje voda i tla 

• neodgovarajuće odvođenje otpadnih i oborinskih voda, dima, plinova, te tekućeg otpada 

• nepropisno postupanje s krutim otpadom 

• sakupljanje vlage u dijelovima građevine ili na površinama unutar građevine 
 

S obzirom da se radi o organskim spojevima na bazi ugljikovodika, iz kemijskih i fizičkih svojstava tih tvari 
proizlazi izrazita zapaljivost i stvaranje eksplozivnih smjesa (plin sa zrakom u širokom rasponu koncentracija), 
što predstavlja najizrazitiji vid njihovog mogućeg štetnog djelovanja. Nadalje štetni utjecaj plina na zdravlje 
čovjeka i na njegovu radnu i životnu okolinu izražen je u puno manjoj mjeri, te se manifestira u kontaktu 
zaposlenih osoba kroz nadražaj sluznice i kože. 
Ukoliko dođe do trovanja plinom, potrebno je odvesti unesrećenog na svježi zrak. Ako je gušenje bilo 
kratkotrajno unesrećeni brzo dolazi svijesti, ali ako je disanje nejednoliko ili ako je sasvim prestalo, treba 
odmah primijeniti umjetno disanje. Unesrećenog držati u toplom i u potpunom mirovanju, davati kisik i pozvati 
liječnika. 
Što se tiče eventualnog djelovanja prirodnog plina na vodene resurse i tlo može se ukratko reći da djelovanje 
nije u suštini štetno što je u skladu sa fizikalno-kemijskim svojstvima metana (nije toksičan, ni topiv u vodi i 
lakši je od zraka). Tako će se on na mjestima eventualnog propuštanja ukopanog plinovoda, penjati prema 
površini kroz tlo, a da se tu neće zadržavati niti dalje prodirati u zemlju ili vodu. 
Jednom izgrađena plinska mreža za široku potrošnju neće u normalnom radu iz već prije spomenutih razloga 
(uz uvjet da će biti izvedena stručno u skladu s projektom, te na propisani način redovito održavana) u znatnoj 
mjeri negativno utjecati na ekološke faktore koji će u smislu zagađenja vode i tla predstavljati opasnost za 
čovjekovu životnu i radnu okolinu. 
Nadalje, projektom predviđene mjere trebaju osigurati da za vrijeme izgradnje u toku eksploatacije, nakon 
eventualnog prestanka rada objekta ne dođe do narušavanja postojećih ambijentalnih urbanih i inih vrijednosti 
u okolini plinske mreže, te stabilnosti područja gdje plinovodi prolaze. 
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Sustav grijanja izveden je pomoću izgaranja zemnog plina a ispitivanjem dimnih plinova utvrdit će se da su 
dimni plinovi u skladu sa zakonski dozvoljenim koncentracijama, što proizvođač opreme dokumentira 
certifikatima opreme. 
Produkti izgaranja vode se u okolnu atmosferu preko dimovoda. Loženje se vrši prirodnim plinom koji je 
praktički očišćen od sumpornih spojeva, tako da produkti izgaranja sadrže uglavnom ugljični dioksid i vodenu 
paru. Kao prateća pojava može se pojaviti i simbolična količina NO2 spojeva. 
Važno je istaknuti da eksploatacija plinskih trošila mora biti u skladu s važećim propisima i pravilima struke. U 
svrhu provjere pravilnosti izgaranja, potrebno je u određenim vremenskim razmacima sukladno članku 73. 
Pravilnika vršiti analizu sastava dimnih plinova. Pravilnim podešavanjem izgaranja neposredno se utječe na 
manje zagađivanje okoline. 
 

Materijali koji će se koristiti prilikom izgradnje svojim karakteristikama odgovaraju svim zahtjevima zaštite 
okoliša te će se ugrađivati prema svim pravilima kako bi se spriječio nastanak vlage, onečišćenje okoliša te 
ugrozila higijena i zdravlje korisnika.  
Sav otpadni materijal koji nastane za vrijeme izgradnje zbrinut će se na propisan način tako da ne ugrožava 
higijenu, zdravlje i zaštitu okoliša. 
 
 Sigurnost u korištenju 

Unutar predmeta građevinske dozvole upotrebljavat će se materijali koji su sigurni za korištenje, protuklizni, te 
otporni na habanje i udarce. Sva oprema bit će oblikovana na način da spriječi moguće ozljede prilikom 
korištenja.  
U slučaju propuštanja metana vrlo brzo može nastati smjesa koja može eksplodirati u kontaktu sa otvorenim 
plamenom, ili nekim drugim izvorom koji ima dovoljnu energiju (električna iskra, iskra nastala mehaničkim 
djelovanjem, opušak i sl.). 
Na ovom mjestu potrebno je naglasiti da spomenuta instalacija u skladu sa svojom namjenom predstavlja 
zatvoren sustav, koji je smješten podzemno i nadzemno. Transport plina pomoću plinske mreže odvija se u 
sistemu plinovoda, te prema osnovnim tehnološkim karakteristikama ove vrste objekta u normalnom radu nije 
predviđeno nekontrolirano ispuštanje medija u okolinu niti se na objektu odvija tehnološki postupak uz 
prisustvo stalno zaposlenog osoblja. 
 
Do nekontroliranog istjecanja plina može se doći zbog: 

• Puknuća cjevovoda 

• Nekontroliranog ispuštanja na prirubničkim spojevima, zasunima, ventilima, slavinama i ostaloj 

armaturi, 

• Loma zapornih uređaja 

• Elementarne nepogode 

Zbog toga se: 

• Čelični plinovodi i armatura antikorozivno zaštićuju, 

• Nepropusnost plinovoda osigurava primjenom odgovarajućih propisa za zavarivanje čeličnih cijevi, 

• Puštanje plina u instalaciju vrši po propisima distributera plina 

• Osigurava prirodna ventilacija. 

 
Ukopani dio plinovoda izvodi se iz polietilenskih cijevi, međutim prijelazni dio u zemlji je iz čelika. Stoga, taj dio 
instalacije izolira se antikorozivno i antistatički radi sprečavanja trošenja (rđanja) cijevi i prijelaza atmosferskih 
struja na ostali (nadzemni) dio instalacije. Izvodi se gromobranska zaštita i nadzemnih dijelova instalacija za 
zaštitu od atmosferskog pražnjenja, kao i uzemljenje uz osiguranje dobrog galvanskog spoja metalnih 
konstrukcija i prirubničkih spojeva za odvođenje statičkih naboja. 
Posebne mjere od djelovanja potresa nisu predviđene projektom, jer se dosadašnjim iskustvima smatra da je 
kod jačih potresa plinovod dovoljno elastičan. Međutim, kod katastrofalnih potresa (raspuknuće i razdvajanje 
tla) nikakve zaštitne mjere ne bi bile djelotvorna pa se i ne predviđaju. Jedino se kod loma cjevovoda vrši 
zatvaranje dionice na prvom neoštećenom blokadnom ventilu. 
Priključni plinovod ukopan je na min 0,9 m a prolaz plinovoda pored drugih instalacija izveden je u zaštitnoj 
cijevi. 
Kako je u prijašnjim mjerama opisano, prilikom eventualnih popravaka plinovoda predviđa se da radnici 
zaduženi za nadzor i održavanje u svom radu trebaju koristiti neiskreći alat i detektore pojave eksplozivne 
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koncentracije zraka i plina. Ukoliko se popravci obavljaju noću, koriste se svijetla servisnih vozila sa udaljenosti 
veće od 8 m, te ručne svjetiljke u eksplozivnoj izvedbi ili prema propisima za zonu opasnosti 1. Sva vozila koja 
se koriste u blizini nadzemnih instalacija moraju biti opremljena hvataćima iskri na ispušnim cijevima motora 
sa unutrašnjim sagorijevanjem. 
U vanjskom prostoru nalazi se glavni plinski ventil kojim se zatvara kompletna unutrašnja instalacija. Prodori 
cijevi kroz zidove izvedeni su u zaštitnoj cijevi. Plinsko brojilo postavljeno je u prostoru gdje je osigurana 
prirodna ventilacija kroz otvore. 
Ispitivanje plinske instalacije vrši se na kraju izgradnje te se izvješćima o uspješnosti ispitivanja dokazuje da 
je instalacija sigurna i može se upotrebljavati. 
Svi ugrađeni uređaji i oprema ispitana je i sadrži ateste i certifikate kvalitete na hrvatskom jeziku kojima se 
dokazuje da su sukladni važećim zakonima i propisima za siguran rad i upotrebu. 
 
U smislu prethodno iznesenog, daljnja direktna mjera u pogledu smanjenja opasnosti od povišenih tlakova 
(izražena općenito u manjoj mjeri na objektu), koja indirektno pozitivno utječe na ostale vrste opasnosti je izbor 
i ugradnja cjevovoda i opreme ovisno o uvjetima tlaka, temperature i eventualne korozivnosti i prisutnih medija 
prema pravilima struke i u skladu s dobrom tehničkom praksom. Tako će se na objektu u sprečavanja puknuća 
zavara ili loma cijevi, primijeniti odgovarajući koeficijent sigurnosti s obzirom na granicu popuštanja cijevnog 
materijala. 
Podjednako je važno da se ugrađivanje cjevovoda u rovove provodi stručno uz poštivanje svih predviđenih 
faza radova i postupaka, kako bi se spriječila pojava dodatnih opterećenja i unutrašnjih naprezanja na 
materijalu cijevi prilikom njihovog polaganja na neadekvatno pripremljenu podlogu, a isto tako i da ne bi došlo 
do oštećivanja izolirane trake na cijevima, kojima su one antikorozivno zaštićene od štetnih utjecaja okoline. 
Sustav kompenzacije toplinske dilatacije vode u cijevima izveden je sustavom za održavanje tlaka i 
ekspanzijskom posudom. Sustav radi samostalno, a opremljen je i sigurnosnim ventilom od previsokog tlaka. 
Priprema sanitarne vode opremljena je ekspanzijskom posudom i sigurnosnim ventilom na hladnoj vodi kao 
ne bi došlo do prevelikog tlaka u sustavu sanitarne tople vode. 
Radi sprečavanja nastanka povišenih temperatura u sustavu grijanja, kotlovska jedinica opremljena je radnim 
i graničnim osjetnicima koji isključuju uređaj u slučaju nastanka povišenih temperatura. 
Što se tiče tlaka, odnosno potlaka kod sustava ventilacija, sva su vrata u sanitarijama opremljena ili rešetkama 
za izjednačenje tlaka ili su podrezana radi sprečavanja nastanka potlaka prilikom odsisa iz prostora. 
Sustav toplovodnog grijanja izveden je u režimu 60/40 °C što je u skladu s propisima. Sva ogrjevna tijela 
opremljena su termostatskim glavama (u blokiranom prednamještenom položaju) koja sprečavaju povećanje 
temperature od namještenih vrijednosti. Na taj način se ujedno i štedi energija. 
Sustav pripreme tople vode vođen je automatski, a temperatura se namješta u granicama dopuštenih 
vrijednosti da ne bi došlo do pojave opekotina. 
Opasnost od prijenosa topline na druge elemente riješeno je zaštitnim oblogama na samim uređajima. 
Ispravne instalacije će se pustiti u rad tek nakon uspješno izvedene tlačne probe na čvrstoću i nepropusnost, 
a u skladu sa važećim propisima. Obavezne su redovite provjere, pregledi, kontrole i ispitivanja plinske 
instalacije radi postizanja i održavanja pouzdanosti i sigurnosti rada. 
 

 Zaštita od buke 

Svi slojevi vanjskih zidova, stropova, krova te stolarija projektirani su na način da eventualnu buku drže u 
dozvoljenim zakonskim okvirima. 
Uređaji za potrebe strojarskih instalacija postavljaju se na za to predviđene temelje, a prijenos vibracija riješen 
je konstrukcijom odnosno antivibrirajućim podlogama ili samom konstrukcijom uređaja. 
Buka koju proizvode ventilatori uređaja u skladu su s bukom za takvu vrstu uređaja, odnosno s predviđenom 
dozvoljenom bukom u prostoru. Svi ugrađeni uređaji i oprema ispitani su i sadrži ateste i certifikate kvalitete 
na hrvatskom jeziku kojima se dokazuje da su sukladni važećim zakonima i propisima za siguran rad i upotrebu 
 
 Ušteda energije i toplinska zaštita 

Sve značajke i propisane veličine u očuvanju ovog toplinske zaštite dane su u posebnom projektu. 
Ovim projektom predviđena je ugradnja visokoučinkovitih uređaja i opreme zadnje generacije. distribucija 
rashladne i toplinske energije riješena je preko propisno izoliranih cjevovoda čime je spriječen nepotreban 
gubitak energije prilikom transporta. Za predaju topline u prostor ugradit će se podno/radijatorsko grijanje. 
Regulacija temperature osigurana je preko prostornih termostata i to u svakoj prostoriji jedan termostat ili 
termostatski ventil na radijatoru. 
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 Održiva uporaba prirodnih izvora 

Građevina je projektirana tako da je uporaba prirodnih izvora održiva, a većina materijala može zajamčiti: 
1. ponovnu uporabu ili mogućnost reciklaže građevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja 
2. trajnost građevine – upotrijebljeni su materijali koji osiguravaju trajnost građevine.  
3. uporabu okolišu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u građevinama. 
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3.2 Proračuni 

 Proračun plinske instalacije 

Postojeća plinska trošila 
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      kom m3/h   m3/h kW kW 

1 Plinski toplovodni kotao kuhinja 1 4,1 1 4,1 32 32 

2 plinski štednjak kuhinja 1 0,8 0,621 0,5 6 6 

                       
    UKUPNO VRŠNI PROTOK: 4,6 m3/h  

    UKUPNA SNAGA: 38 kW  
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      kom m3/h   m3/h kW kW 

1 Plinski kondenzacijski uređaj kuhinja 1 3 1 3,0 24 24 

2 Plinski štednjak kuhinja 1 0,8 0,621 0,5 6 6 

                       
    UKUPNO VRŠNI PROTOK: 3,5 m3/h  

    UKUPNA SNAGA: 30 kW  

 

 Regulator tlaka i plinsko brojilo 
Na osnovu predviđene potrošnje prirodnog plina, postojeći plinomjer G-6 DN25 te regulator tlaka 100 će 
zadovoljavati i neće se mijenjati. 

 Plinski priključak 
S obzirom na smanjenje potrošnje prirodnog plina, postojeći plinski priključak će zadovoljavati i neće se 
mijenjati 

 Razvodni plinovod 
S obzirom na smanjenje potrošnje prirodnog plina, postojeći razvodni plinovod će zadovoljavati i neće se 
mijenjati 
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 Proračun godišnje potrošnje plina za grijanje 

Izračun ukupne potrošnje prirodnog plina izrađen je prema projektnim parametrima (vanjski klimatski uvjeti, 
unutarnje temperature, broj stupanj dana, potrebe potrošne tople vode). Ista predstavlja prosječnu godišnju 
potrošnju temeljenu na dvadesetogodišnjem godišnjem prosjeku te može odstupati ukoliko se sagledava na 
uzorku od jedne godine. Odstupanje od godišnje potrošnje može nastati i kao posljedica korištenja sustava, 
od strane korisnika, na način da se odstupa od projektom predviđenih parametara. 
 

GODIŠNJA POTROŠNJA TOPLINE I PLINA ZA GRIJANJE   

       

QN= 13,85 kW     

Gt= 2874 stupanj dana     

Gt*= 1911 stupanj dana     

tmaks= 35 °C  a= 0,937  

bN= 1310,544 h/god  Hd= 9,26 kW/m3 

QaG= 18151,0 kWh/god   BaG= 2091,9 m3/god 

       

       
GODIŠNJA POTROŠNJA PLINA ZA KUHANJE    

       

vA= 0,5 m3/h     

fšt.= 0,621      
A= 1 h     

Qa= 983,343 kWh/god   BaŠ= 113,3 m3/god 
 

      

       
UKUPNA PRETPOSTAVLJENA GODIŠNJA POTROŠNJA 
PLINA   

       

Ba= 2205,3 m3/god     
 

      

Qa= 19134,4 kWh/god     
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 Proračun grijanja 

 Projektni uvjeti 
Podaci o koeficijentima prolaza topline „K“ nalaze se u arhitektonskom projektu. 
Izračun toplinskih gubitaka je proveden programom INTEGRACAD, ovlaštenog poduzeća IMPULS RIJEKA, a 
prema EN 12  831  i nalazi se u slijedećem prilogu projekta.  
Projektni parametri su sljedeći: 

Temperatura grijanja svih prostorija         20 °C   
 
 Toplinska bilanca – postojeće stanje 

K1 Prizemlje 
P Prostorija A 

(m²) 
tu 

(°C) 
Qn 
(W) 

PhiT 
(W) 

PhiV 
(W) 

Qi(dvo) 
(W) 

Qinst 
(W) 

01 Učionica 56 20 11198 10128 1070 6900 6900 

02 Učionica 56 20 11464 10394 1070 7452 7452 

03 Hodnik 62 20 11053 9871 1182 7176 7176 

04 Zbornica 15 20 3873 3576 297 2760 2760 

05 Kuhinja 10 20 2145 1943 202 2070 2070 

06 WC 7 20 1580 1431 149 1380 1380 

07 WC 3 20 697 632 65 828 828 

08 WC 4 20 995 902 93 828 828 

09 Vježbaonica 38 20 8425 7698 727 0 0 

10 Spremište 11 20 3492 3269 223 0 0 

11 Hodnik 10 20 2319 2123 196 0 0 

12 WC 6 20 2027 1909 118 0 0 

  Ukupno: Prizemlje     59268 53876 5392 29394 29394 
 

  Ukupno:      59268 53876 5392 29394 29394 

 
 Toplinska bilanca – novo stanje 

K1 Prizemlje 
P Prostorija A 

(m²) 
tu 

(°C) 
Qn 
(W) 

PhiT 
(W) 

PhiV 
(W) 

Qi(dvo) 
(W) 

Qinst 
(W) 

01 Učionica 56 20 2697 1627 1070 3350 3350 

02 Učionica 56 20 2759 1689 1070 3618 3618 

03 Hodnik 62 20 2618 1436 1182 3484 3484 

04 Zbornica 15 20 870 573 297 1340 1340 

05 Kuhinja 10 20 522 320 202 1005 1005 

06 WC 7 20 342 193 149 670 670 

07 WC 3 20 154 89 65 402 402 

08 WC 4 20 212 119 93 402 402 

09 Vježbaonica 38 20 1926 1199 727 2010 2010 

10 Spremište 11 20 788 565 223 804 804 

11 Hodnik 10 20 561 365 196 670 670 

12 WC 6 20 401 283 118 402 402 

  Ukupno: Prizemlje     13850 8458 5392 18157 18157 
 

  Ukupno:      13850 8458 5392 18157 18157 

 
 Odabir uređaja za grijanje 

Na osnovu toplinskih gubitaka te za potrebe pripreme tople sanitarne vode odabran je plinski kondenzacijski 
uređaj za grijanje i pripremu PTV-e snage Q=24 kW. Uređaj će se isporučiti sa svom sigurnosnom opremom 
(sigurnosni ventil, ekspanzijska posuda, osjetnici temperature,…). Dovod zraka za izgaranje i odvod dimnih 
plinova izvest će se zrakodimovodnom cijevi vertikalno preko krova. 
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 Ogrjevna tijela 

K1 Prizemlje 
P Prostorija tu 

(°C) 
Qn 
(W) 

Qi 
(W) 

Radijator Br. 
čl. 

Qi(rad) 
(W) 

01 Učionica 20 2697 3350 Lipovica SOLAR 600/80 25 1675 
     

Lipovica SOLAR 600/80 25 1675 

02 Učionica 20 2759 3618 Lipovica SOLAR 600/80 27 1809 
     

Lipovica SOLAR 600/80 27 1809 

03 Hodnik 20 2618 3484 Lipovica SOLAR 600/80 10 670 
     

Lipovica SOLAR 600/80 10 670 
     

Lipovica SOLAR 600/80 6 402 
     

Lipovica SOLAR 600/80 6 402 
     

Lipovica SOLAR 600/80 20 1340 

04 Zbornica 20 870 1340 Lipovica SOLAR 600/80 20 1340 

05 Kuhinja 20 522 1005 Lipovica SOLAR 600/80 15 1005 

06 WC 20 342 670 Lipovica SOLAR 600/80 10 670 

07 WC 20 154 402 Lipovica SOLAR 600/80 6 402 

08 WC 20 212 402 Lipovica SOLAR 600/80 6 402 

09 Vježbaonica 20 1926 2010 Lipovica SOLAR 600/80 15 1005 
     

Lipovica SOLAR 600/80 15 1005 

10 Spremište 20 788 804 Lipovica SOLAR 600/80 12 804 

11 Hodnik 20 561 670 Lipovica SOLAR 600/80 10 670 

12 WC 20 401 402 Lipovica SOLAR 600/80 6 402 

 
 Proračun cijevne mreže grijanja 

 

Temp. 
polaza 

Temp. 
povrata 

Srednja 
temp. 

Razlika 
temp. 

Gustoća 
Spec. 
topl. 
koef. 

Topl. 
vodljivost 

Dinam. 
žilavost 

Hrapavost 

Tpol Tpov Tsr T  cp    

°C °C °C °C kg/m3 kJ/kgK W/mK Ns/m2 mm 

60 40 50 20,0 988,1 4,178 0,65 0,0006 0,001 

 

snaga Potreban protok 
Tip 

cijevi 
Vanjski 
promjer 

Unutarnji 
promjer 

Stvarna 
brzina 

Koef. 
trenja 

Linijski 
otpor 

Q ms mh V   D d w l R 

kW kg/s kg/h m3/h   mm mm m/s   Pa/m 

0,402 0,00 17 0,02 Cu 15 13,0 0,04 0,066 3,6 

1,005 0,01 43 0,04 Cu 15 13,0 0,09 0,049 16,3 

1,407 0,02 61 0,06 Cu 15 13,0 0,13 0,044 28,8 

0,804 0,01 35 0,04 Cu 15 13,0 0,07 0,052 11,2 

1,005 0,01 43 0,04 Cu 15 13,0 0,09 0,049 16,3 

1,809 0,02 78 0,08 Cu 15 13,0 0,17 0,041 44,1 

 
 
 
 
U Varaždinu, svibanj 2020.  Projektant: 

  Ivica Barbir dipl. ing. stroj. 
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4 Procjena troškova gradnje 
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Procjena troškova gradnje strojarskih instalacija _______________________48.290,00 + PDV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
U Varaždinu, svibanj 2020.  Projektant: 

  Ivica Barbir dipl. ing. stroj. 
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5 Program kontrole i osiguranja kvalitete 
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Sav materijal i oprema, trebaju biti pogodni i sigurni za radne uvjete kojima su namijenjeni. Na osnovu Zakona 
o gradnji tehnička svojstva građevine moraju odgovarati zahtjevima iz poglavlja temeljni zahtjevi za građevinu, 
odnosno smiju se ugrađivati proizvodi koji su u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima. Takav materijal 
i oprema trebaju biti sposobni zadovoljiti uvjete primjene u skladu s odgovarajućim specifikacijama, 
standardima i specijalnim zahtjevima. Da bi se to postiglo potrebno je sljedeće: 
 

- Investitor je dužan osigurati stručni nadzor nad izvođenjem radova. 
- Projektiranje, gradnju i stručni nadzor gradnje investitor mora povjeriti osobama ovlaštenim za obavljanje tih 

djelatnosti. 
- Nadzorni inženjer je odgovoran za poštivanje uvjeta prema Zakonu o gradnji. 
- Izvođač je dužan izvoditi radove tako da se ispune temeljni zahtjevi za građevinu iz Zakona o gradnji, ugrađivati 

materijale, opremu i proizvode u skladu s zahtjevima iz poglavlja temeljni zahtjevi za građevinu iz ovog Zakona, 
osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih proizvoda i opreme prema odredbama ovog Zakona i zahtjevima 
iz projekta. 

- Dozvoljava se ugradnja svih materijala koji su u skladu s važećim normama prema Zakonu o normizaciji kao i 
propisima, pravilnicima i normama donesenim na temelju Zakona o standardizaciji. 

- Za sve ugrađene materijale (cijevi, fazone, spojni elementi, armature i dr.) treba pribaviti odgovarajuće ateste 
materijala kao dokaz kvalitete, na hrvatskom jeziku. 

- Sva dokumentacija (atesti materijala i opreme) daje se na uvid nadzornom inženjeru, koji vrši provjeru i 
dozvoljava ugradnju samo one opreme koja ima atest i koja je predviđena projektnom dokumentacijom. 

- Za vođenje radova izvoditelj je dužan imenovati osobu voditelja gradilišta koja zadovoljava zakonske uvjete. 
- Prije početka radova izvoditelj je dužan utvrditi da li stanje na objektu odgovara za ugradnju strojarske opreme 

i instalacija prema rješenju iz projekta. 
- Instalaciju treba izvesti prema priloženim nacrtima, tehničkom opisu i ovim uvjetima. Sve aktivnosti tijekom 

građenja prati i kontrolira nadzorni inženjer i unosi ih u obliku zapažanja u građevni dnevnik. 
- Izmjene se mogu vršiti jedino uz suglasnost investitora i projektanta, a eventualne izmjene ne smiju otežati 

mogućnost demontaže i ponovne montaže opreme. 
- Prilikom izvođenja radova prema ovom projektu, izvoditelj mora voditi građevinski dnevnik prema postojećim 

propisima. 
- Isporučitelj opreme i izvoditelj dužni su kroz probni pogon obučiti ljudstvo korisnika ispravnim rukovanjem 

instalacija. 
- Program kontrole i osiguranja kvalitete u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji osigurava bitne 

zahtjeve za građevinu, a to su: mehanička otpornost i stabilnost, zaštita od požara, higijenu, zdravlje i zaštitu 
okoliša, sigurnost u korištenju, zaštita od buke i ušteda energije i toplinska zaštita.  

- Kontrolom kvalitete izvedenih radova potrebno je provjeriti sve cjevovodne instalacije na čvrstoću i 
nepropusnost. 

- Ispitivanje na čvrstoću izvršiti hladnom tlačnom probom uz ispitni tlak 1,3 x radni tlak, ako nije propisno 
definirano drugačije. 

- Ispitivanje na nepropusnost izvršiti na radnom tlaku pod pogonskim uvjetima u trajanju najmanje 24 h, ako nije 
propisima drugačije definirano. 

- Ispitivanje svih sigurnosnih elemenata instalacije (sigurnosni ventili, zaštitni termostati, zaštitni presostati, 
presostati visokog tlaka, regulatori razine i slično) koji bitno utječu na sigurnost osoblja i opreme, izvršiti prije 
puštanja u probni pogon. Kod svakog ispitivanja ili podešavanja postavnih vrijednosti obavezna je prisutnost 
nadzornog inženjera. Za svako podešavanje potrebno je izraditi zapisnik sa podacima o stanju podešenosti 
sigurnosnih elemenata. 

- Za sva ispitivanja; tlačna proba, proba nepropusnosti, kontrola sigurnosnih elemenata, sačiniti zapisnik uz 
prisustvo nadzornog inženjera i voditelja radova. 

- Sve zapisnike uvezati u knjigu kao dokaz kvalitete izvedenih radova i kod primopredaje objekta predati 
investitoru. 

- Za provjeru ostvarenih projektnih uvjeta kontrole kvalitete postignuti rezultati dokazuju se mjerenjem i 
nadzorom i to:  

- mjerenje postignutih tehničkih karakteristika  plinovoda i opreme (protoci, radni režimi, kapaciteti…) 
- kontrola plinovoda i opreme u cilju osiguranja kriterija za sigurno rukovanje. 
- Nakon mjerenja izrađuje se elaborat izvršenih mjera i kod primopredaje građevine predaje investitoru.  
- Kontrola kvalitete postignutih rezultata dokazuje se mjerenjem i izradom elaborata o izvršenim mjerenjima, a 

koje mora izvršiti neovisna i registrirana organizacija. 
- Prilikom internog tehničkog pregleda potrebno je kao prilog građevnom dnevniku priložiti kompletnu atestnu 

dokumentaciju. 
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- Plinovod mogu izgrađivati samo ovlašteni zaposlenici registriranih pravnih osoba uz prethodnu suglasnost 
distributera plina. 

- Materijali koji se koristi za izradu plinovoda mora zadovoljavati DIN norme i DVGW propise. 
- Za izradu kvalitetnih spojeva potrebno je vršiti nadzor na gradilištu. Kontrolu kvalitete spojeva treba vršiti 

vizualno i metodama bez razaranja spoja (prozračivanjem, ultrazvučno). Za svaki spoj potrebno je izraditi 
dokumentaciju koja sadrži podatke o djelatniku koji je spoj izradio, osobi koja je vršila nadzor, firmi koja je 
izvodila radove, rezultatima ispitivanja te datumu i satu kada je izvršeno ispitivanje. 

- Provjera kojom se dokazuje ispravnost i nepropusnost plinskog cjevovoda po obavljenom građenju mora 
uključivati vizualnu provjeru i tlačnu probu. 

- Tlačnom probom se ispituje instalacija na čvrstoću i nepropusnost na propisani način ovisno o radnom tlaku 
instalacije. 

- O uspješno izvedenoj tlačnoj probi sačinjava se zapisnik uz prisustvo nadzornog inženjera. Prilikom 
primopredaje se jedan primjerak zajedno sa svom ostalom tehničkom dokumentacijom predaje naručitelju 

- Čelični podzemni i nadzemni plinovod se izrađuje od bešavnih cijevi standardnih profila i debljina stjenke u 
skladu sa DIN 2448 standardom. Antikorozivna zaštita podzemnog čeličnog plinovoda se izvodi pomoću 
plastizol i dekorodal trake, a nadzemnog zaštitnim premazima temeljnom i uljenom bojom.  

- Spajanje čeličnih bešavnih cijevi vrši se isključivo zavarivanjem, osim kod spojeva sa zapornom armaturom i 
regulacijskom opremom, gdje se koriste rastavljivi (navojni ili prirubnički) spojevi.  

- Zavari čeličnih bešavnih cijevi se izvode prema DIN 2448, a zavarivanje mogu izvoditi isključivo atestirani 
zavarivači.  

- Ateste zavarivača treba prije početka radova predočiti predstavniku investitora. Bez odgovarajućeg atesta, niti 
jedan zavarivač ne smije izvoditi zavare na plinovodu 

- Svaki zavar na plinovodu najprije se kontrolira vizualno, a zapažanja se unose u knjigu zavarivanja. Ako je 
neki zavar na izgled loš, potrebno ga je prioritetno odrediti za kontrolu nepropusnosti, odnosno eventualno 
radiografsko snimanje 

- Za eventualno radiografsko snimanje potrebno je angažirati specijalizirano i potpuno opremljeno poduzeće sa 
stručnjacima koji nude kompletnu uslugu 

- Navojni spojevi do NO 50 izvode se prema HRN M.BO.057, odnosno DIN 2999-1 za radni tlak plina do 100 
mbar. Brtveni materijal u navojnom spoju su fina vlakna kudelje od konoplje ili lana uz primjenu sredstava za 
brtvljenje, koja imaju trajna elastična svojstva prema normi DIN 30660, ili se primjenjuju trake od sintetskih 
vlakana natopljene navedenim sredstvima za brtvljenje. 

- Prirubnički spojevi se izvode prema DIN 2566, 2631, 2641 i 2673. 
- Navojni fitinzi iz temper-lijeva ugrađuju se prema DIN EN 10242. 
- Na mjestima gdje cijev prolazi kroz zidove ili tavanske konstrukcije ,moraju se postaviti prolazni tuljci sa 

rozetama, kod kojih je otvor najmanje 10 mm veći od vanjskog promjera cijevi koja prolazi kroz taj otvor, tako 
da ne može doći do čvrstog dodira između tuljka i cijevi. Armatura i fazonski komadi ne smiju se smjestiti na 
prolazima kroz zidove i tavanice. 

- Horizontalna razvodna i povratna mreža mora biti izvedena sa propisanim padom od 2-5 mm/m, priključci 
ogrjevnih tijela min. 10 mm/m, tako da se omogući dobro odzračivanje cijele instalacije. 

- Cjelokupnu cijevnu mrežu treba položiti tako da je omogućeno nesmetano širenje uslijed topline, kako ne bi 
došlo do oštećenja građevinskih elemenata, a i zbog lake montaže i demontaže cijevi. 

- Na svim najvišim mjestima instalacije ugraditi odzračne lonce sa ručnim ili automatskim odzračnim ventilima, 
a na najnižim mjestima treba ostaviti slavine za pražnjenje. 

- Armatura i fazonski komadi ne smiju se smjestiti na prolazima kroz zidove i stropove. 
- Nakon završene montaže, a prije postavljanja izolacije, instalacija se mora ispitati na nepropusnost pod 

hladnim probnim ispitnim tlakom. Poželjan je probni tlak od 1.4xputa veći od radnog tlaka do visine stupca od 
4.0 bara, a sa min. 1.0 bar iznad radnog tlaka, ukoliko je radni tlak veći od 4.5 bara. Prilikom ispitivanja treba 
otkopčati ekspanzijske posude i sigurnosne ventile. 

- Probni tlak pod kojim se ispituje instalacija mora biti praktički konstantan u trajanju od 1 sata, a da je pri tome 
pumpa probnog tlaka otkopčana. 

- Instalacija se mora oprati prije puštanja u pogon kako bi se odstranila eventualna prljavština. Pri tome treba 
imati u vidu maksimalni probni tlak, što znači da treba biti u granicama 1.4 puta radni tlak. 

- Svi elementi instalacija koji mogu doći pod utjecaj agresivnih sredina izvesti od materijala otpornog na 
agresivni utjecaj iste. 

- Ispitivanje instalacije ima za cilj provjeru, da li ugradnja opreme, uređaji i automatika odgovara projektiranim 
uvjetima za zimski i ljetni režim rada, ocjenu kvalitete montažnih radova, brzine i tlaka u karakterističnim 
točkama postrojenja. Dozvoljeno odstupanje od projektiranih uvjeta iznosi ±10%. 
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- Izvršeni objekt se ne može koristiti odnosno stavljati u pogon prije izvršenog tehničkog prijema radi 
provjeravanja tehničke ispravnosti. Tehnički pregled se vrši na zahtijeva investitora i izvoditelja. 

- Ne koristiti oštećene cijevi s naborima ili izbočenjima 
- Polagati cijevi pazeći da se ne savijaju, ne deformiraju, ne prljati ih i ne oštećivati ih na bilo koji način 
- Cijevi se polažu i s njima se rukuje samo korištenjem odgovarajućeg alata 
- Cijevi se režu uvijek pod pravim kutom, krajevi se pažljivo izbruse i spajaju 
- Izbjegavati izradu lukova na rubovima i spojenim stjenkama kako bi se izbjegla puknuća i oštećenja cijevi 
- Ukoliko se na gradilištu nastavljaju radovi nakon što je izvršeno montiranje cijevi, potrebno je položene cijevi 

zaštititi od mogućih oštećenja 
- Spajanje bakrenih cijevi vrši se mekim lemljenjem sa kapilarno lemljenim fitingom prema EN 1254-1 i -4 
- Cjelokupnu cijevnu mrežu treba položiti tako da je omogućeno nesmetano širenje uslijed topline, kako ne bi 

došlo do oštećenja građevinskih elemenata, a i zbog lake montaže i demontaže cijevi. 
- Karakteristike bešavnih bakrenih cijevi za instalacije dane su prema DIN EN 1057  
- Dozvoljeni radni pritisci dani su prema EN 1254-1 

 
 
 
 
 
  
U Varaždinu, svibanj 2020.  Projektant: 

  Ivica Barbir dipl. ing. stroj. 
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6 Posebni tehnički uvjeti gradnje i gospodarenje otpadom 
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Sav materijal i oprema, trebaju biti pogodni i sigurni za radne uvjete kojima su namijenjeni. Na osnovu Zakona 
o gradnji (N.N. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) tehnička svojstva građevine moraju odgovarati zahtjevima iz 
poglavlja temeljni zahtjevi za građevinu, odnosno smiju se ugrađivati proizvodi koji su u skladu sa Zakonom o 
građevnim proizvodima (NN br.76/13, 30/14, 130/17, 39/19.). Takav materijal i oprema trebaju biti sposobni 
zadovoljiti uvjete primjene u skladu s odgovarajućim specifikacijama, standardima i specijalnim zahtjevima.  
 
Izvođač radova je dužan pridržavati se svih važećih propisa, normativa i standarda za izvođenje radova, a 
posebno je dužan ugrađivati kvalitetne materijale koji su predviđeni projektom, kao i pravila struke kod 
izvođenja radova. Ako se ustanovi da kvaliteta ugrađenog materijala i izvršenih radova ne odgovara traženim 
uvjetima, investitor, odnosno nadzorni inženjer može zahtijevati dodatna ispitivanja. Ako se ustanove 
nedostaci u kvaliteti radova i ugrađenom materijalu, svi troškovi sanacije padaju na teret izvođača radova. 
 
GOSPODARENJE GRAĐEVNIM OTPADOM 
Za potrebe izvođenja radova i skladištenja materijala i opreme izvođač mora formirati odgovarajuće deponije 
na lokaciji građevine. Uređenje okoliša se u smislu Zakona o gradnji odnosi na uređenje gradilišta nakon 
samog građenja. U pogledu uređenja okoliša, nakon izvedene gradnje treba izvršiti radove čišćenja gradilišta, 
odnosno dovođenja gradilišta u stanje uporabivosti. Tako je uređenjem okoliša, u smislu uređenja gradilišta 
po završetku građenja, predviđeno: 
- odvesti višak građevinskog materijala sa skladišnog prostora,  
- očistiti i odvesti na deponij sav demontirani materijal (asfalt, beton, otpadni materijal od štemanja i bušenja, 
otpadne cijevi i cijevne ostatke,…) na mjesni deponij predviđen za pojedinu vrstu otpada 
- gradilište treba na dnevnoj bazi čistiti od otpadaka i smeća kao i pristupni put predmetno i okolnim 
građevinama. 
 
Po završetku svih radova potrebno je gradilište temeljito očistiti od otpadnog materijala, te od viška materijala, 
koji se samo privremeno tj. u tijeku radova može odlagati uz gradilište na pozicijama predviđenim projektom 
organizacije gradilišta, a u konačnosti se mora trajno deponirati na predviđeno odlagalište. Višak materijala 
odvesti će se na deponiju građevinskog materijala u dogovoru s nadzornim inženjerom 
 
GOSPODARENJE OPASNIM OTPADOM 
Kod izvođenja radova na predmetnoj građevini ne pojavljuje se opasni otpad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
U Varaždinu, svibanj 2020.  Projektant: 
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Ovlašteni inženjer strojarstva

Hrvatska komora inženjera strojarstva
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Učionica

P=47,8 m2

Učionica

P=47,7 m2

Zbornica

P=11,9 m2

Kuhinja

P=8,8 m2

Ostava

P=3,2 m2

P
=

2
,
6
 
m

2

P=6,1 m2

WC

W
C

W
C

P
=

3
,
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m

2

Hodnik

P=54,7 m2

Podest

P=8,0 m2

Vježbaonica

P=31,1 m2

Spremište rekvizita

P=8,4 m2

Hodnik

P=8,5 m2

Ostava

P=4,1 m2

WC

P=4,0 m2
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±0,00

-0,45
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D
N
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Vertikala DN20

Novi plinski kombinirani
kondenzacijski uređaj
za grijanje i pripremu

PTV snage 24 kW

Postojeći plinski
štednjak snage 6 kW

Vertikala DN15

D
N

25

Postojeći priključni plinovod

Odvod dimnih plinova iz novog plinskog uređaja izvest će se sanacijom
postojećeg dimnjaka provlačenjem PP cijevi Ø80mm kroz postojeći
dimnjak. Dovod zraka za izgaranje osigurat će se iz međuprostora
između postojećeg dimnjaka i nove PP cijevi.
Postojeća plinska instalacija unutar objekta neće se mijenjati osim
spoja na novi plinski uređaj.

PP cijev Ø80

postojeći dio plinske instalacije
novi dio plinske instalacije
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-plinska instalacija - novo stanje
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S 1696

Ivica Barbir
dipl. ing. stroj.
Ovlašteni inženjer strojarstva

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Postojeća plinska mjerno regulacijska stanica
Prije MRS ugrađen je plinski ventil. Unutar MRS

smješten je Y-filtar, regultor tlaka tip Actaris
143-4-36 DN25 te plinomjer na mijeh tip G-6

DN25
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Plinski ventil
DN20

D
N

25

Priključni plinovod

NAPOMENA: vertikalu priključnog plinovoda na fasadi
obložiti zaštitnom kanalicom

postojeći dio plinske instalacije

DN25

DN25

D
N

20

D
N

15

Plinski ventil
DN15

Postojeći plinski
štednjak Q=6 kW

Novi plinski kombinirani
kondenzacijski uređaj
za grijanje i pripremu
PTV snage 24 kW

Odvod dimnih plinova iz novog plinskog uređaja izvest će se sanacijom
postojećeg dimnjaka provlačenjem PP cijevi Ø80mm kroz postojeći
dimnjak. Dovod zraka za izgaranje osigurat će se iz međuprostora
između postojećeg dimnjaka i nove PP cijevi.
Postojeća plinska instalacija unutar objekta neće se mijenjati osim
spoja na novi plinski uređaj.

novi dio plinske instalacije

MJERILO:

GLAVNI PROJEKTANT:

DATUM:

PROJEKTANT:

SURADNICI:

BROJ TD:

SADRŽAJ:

LIST BR.

GRAĐEVINA:

INVESTITOR:

VRSTA  PROJEKTA:

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:

BROJ KATASTARSKE ČESTICE:

čkbr.:

ENERGO-S d.o.o.
Trg A.G.Matoša 3

Varaždin

Ivica Barbir dipl.ing.stroj.

Roman Svetec dipl.ing.stroj

OSNOVNA ŠKOLA ČAZMA

Alojza Vulinca 22, 43240 Čazma

Rekonstr. školske zgrade Područne škole Dapci radi

poboljšanja energetske učinkovitosti, Dapci 21, Dapci, Čazma

1387 k.o. Dapci

GLAVNI PROJEKT - MAPA 2/3
STROJARSKI PROJEKT
Projekt strojarskih instalacija

Hrvoje Matic mag.ing.arh.univ.spec.oec.

EOPSDP 25-2018

svibanj 2020. 07-08/2018

SHEMA PLINSKE INSTALACIJE
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S 1696

Ivica Barbir
dipl. ing. stroj.
Ovlašteni inženjer strojarstva

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Postojeća plinska mjerno regulacijska stanica
Prije MRS ugrađen je plinski ventil. Unutar MRS

smješten je Y-filtar, regultor tlaka tip Actaris
143-4-36 DN25 te plinomjer na mijeh tip G-6

DN25

Na plinski priključak koji se vodi po
postojećoj fasadi potrebno je ugraditi

kanalicu sa poklopcem.
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±0,00
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+6,82

+3,16
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PRESJEK 1-1

+3,16

28
4

12
20

48

Novi plinski kombinirani
kondenzacijski uređaj
za grijanje i pripremu
PTV snage 24 kW

Zrako-dimovod Ø80/125

Postojeći dimnjak

PP cijev Ø80
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PRESJEK 1-1

- zrakodimovodna instalacija
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Ivica Barbir
dipl. ing. stroj.
Ovlašteni inženjer strojarstva

Hrvatska komora inženjera strojarstva
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Učionica

P=47,8 m2

Učionica

P=47,7 m2

Zbornica

P=11,9 m2

Kuhinja

P=8,8 m2

Ostava

P=3,2 m2

P
=

2
,
6

 
m

2

P=6,1 m2

WC
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C
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C
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2

Hodnik

P=54,7 m2

Podest

P=8,0 m2

Vježbaonica

P=31,1 m2

Spremište rekvizita

P=8,4 m2

Hodnik

P=8,5 m2

Ostava

P=4,1 m2

WC

P=4,0 m2
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°C20
01

°C20
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°C20
03

°C20
04

°C20
05

°C20
06

°C20
07

°C20
08

°C20
09

°C20
10

°C20
11

°C20
12

Q=
W ( °C)

Člankasti radijator
25 čl

3450 75/65 Q=
W ( °C)

Člankasti radijator
25 čl

3450 75/65 Q=
W ( °C)

Člankasti radijator
27 čl

3726 75/65 Q=
W ( °C)

Člankasti radijator
27 čl

3726 75/65

Q=
W

( °C)

Člankasti radijator
10 čl

1380 75/65

Q=
W ( °C)

Člankasti radijator
6 čl

828 75/65

Q=
W ( °C)

Člankasti radijator
6 čl

828 75/65

Q=
W ( °C)

Člankasti radijator
10 čl

1380 75/65 Q=
W

( °C)

Člankasti radijator
20 čl

2760 75/65

Q=
W ( °C)

Člankasti radijator
20 čl

2760 75/65 Q=
W ( °C)

Člankasti radijator
15 čl

2070 75/65 Q=
W ( °C)

Člankasti radijator
10 čl

1380 75/65

Q=
W ( °C)

Člankasti radijator
6 čl

828 75/65 Q=
W

( °C)

Člankasti radijator
6 čl

828 75/65

Postojeći toplovodni
kotao snage 32 kW
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-instalacija grijanja - postojeće stanje
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S 1696

Ivica Barbir
dipl. ing. stroj.
Ovlašteni inženjer strojarstva

Hrvatska komora inženjera strojarstvapostojeći člankasti radijator

broj članaka
snaga radijatora kod režima 75/65°C

Postojeća instalacija grijanja

vertikala

°C20
05

projektna temperatura
broj prostorije

Q=
W

( °C)

Člankasti radijator
20 čl

2760 75/65

EN
ER

G
O

-S
 d

.o
.o

. z
a 

pr
oj

ek
tir

an
je

, g
ra

d
nj

u,
 su

d
sk

o 
vj

eš
ta

če
nj

e 
i u

slu
ge

, T
rg

 A
.G

. M
at

oš
a 

3,
 4

20
00

 V
ar

až
d

in
; w

w
w

.e
ne

rg
o-

s.h
r; 

in
fo

@
en

er
go

-s
.h

r



Učionica

P=47,8 m2

Učionica

P=47,7 m2

Zbornica

P=11,9 m2

Kuhinja

P=8,8 m2

Ostava

P=3,2 m2

P
=

2
,
6

 
m

2

P=6,1 m2

WC

W
C

W
C

P
=

3
,
3

 
m

2

Hodnik

P=54,7 m2

Podest

P=8,0 m2

Vježbaonica

P=31,1 m2

Spremište rekvizita

P=8,4 m2

Hodnik

P=8,5 m2

Ostava

P=4,1 m2

WC

P=4,0 m2

-0,90

±0,00

-0,45

+0,15

1
-
1

1
-
1

2
-
2

2
-
2

Q=
W

( °C)

Člankasti radijator
25 čl

1675 60/40 Q=
W

( °C)

Člankasti radijator
25 čl

1675 60/40 Q=
W

( °C)

Člankasti radijator
27 čl

1809 60/40 Q=
W

( °C)

Člankasti radijator
27 čl

1809 60/40

Q=
W ( °C)

Člankasti radijator
10 čl

670 60/40

Q=
W

( °C)

Člankasti radijator
6 čl

402 60/40

Q=
W ( °C)

Člankasti radijator
6 čl

402 60/40

Q=
W

( °C)

Člankasti radijator
10 čl

670 60/40 Q=
W

( °C)

Člankasti radijator
20 čl

1340 60/40

Q=
W

( °C)

Člankasti radijator
20 čl

1340 60/40 Q=
W

( °C)

Člankasti radijator
15 čl

1005 60/40 Q=
W

( °C)

Člankasti radijator
10 čl

670 60/40

Q=
W ( °C)

Člankasti radijator
6 čl

402 60/40 Q=
W ( °C)

Člankasti radijator
6 čl

402 60/40

°C20
01

°C20
02

°C20
03

°C20
04

°C20
05

°C20
06

°C20
07

°C20
08

°C20
09

°C20
10

°C20
11

°C20
12

Q=
W ( °C)

Člankasti radijator
15 čl

1005 60/40

Q=
W ( °C)

Člankasti radijator
15 čl

1005 60/40

Q=
W ( °C)

Člankasti radijator
12 čl

804 60/40

Q=
W ( °C)

Člankasti radijator
6 čl

402 60/40

postojeći člankasti radijator

broj članaka
snaga radijatora kod režima 60/40°C

Odvod kondenzata spojiti u sanitarno fekalnu
odvodnju. Cjevovod sanitarne vode spojiti na
postojeće priključke sanitarne vode

Postojeća instalacija grijanja

Nova instalacija grijanja

novi člankasti radijator

Q=
W

( °C)

Člankasti radijator
20 čl

1340 60/40

vertikala

°C20
05

projektna temperatura
broj prostorije
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S 1696

Ivica Barbir
dipl. ing. stroj.
Ovlašteni inženjer strojarstva

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Cu15Cu15

Cu15

Cu15

Cjevovod tople sanitarne vode DN20

spoj na postojeću
instalaciju

spoj na postojeću
instalaciju
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Prostor za ovjeru upravnog tijela
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